Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby

Rekonstrukcia a obnova kotolne

Materskej Skoly Divin

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»Rekonstrukcia a obnova kotolne Materskej skoly Divin* uzatvorena podla § 536 a nasl.

Obchodného zakonnika (dalej len Zmluva)

Clanok &. I.
Zmluvné strany

Objednavatel*
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Zhotovitel"
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:

Obec Divin
Namestie mieru 654/3
985 52 Divin

Ing. Jan Sivok, PhD., starosta obce

Ing. Jan Sivok, PhD., starosta obce
starosta@divin.sk

00316 041
202123 7042

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK47 5600 0000 0060 1047 3001

BENY - STAV Prievidza, s.r.o.
Cintorinska 21
814 99 Bratislava

Igor Pastierik, konatel spolo¢nosti

Igor Pastierik, konatel spolo¢nosti
Igor Pastierik, konatel spolocnosti

36 683 744
20 2226 2143
SK 20 2226 2143

(dalejlen ,,Objednavatel”)

Obchodny register Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel Sro,

Vlozka ¢islo: 65675/B
Tatra banka, a.s.
SK73 1100 0000 0029 2986 1298

Cléanok &. I
Predmet zmluvy

(dalej len ,,Zhotovitel”)

2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,, Rekonstrukcia a obnova kotolne Materskej Skoly
Divin“ (dalejlen ,,Dielo”) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednévatelovi.

2.2 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie:

1. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre SO 01 — Kotolfia Materskej skoly Divin

- vrozsahu spracovania: realizacna projektova dokumentacia.
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolne
na zhotovenie stavby Materskej Skoly Divin

2.2
2.3

24

25

InZinierska €innost za Giéelom ziskania povoleni potrebnych k realizacii diela.

2
3. Realizacia diela v rozsahu spracovanej projektovej dokumentacie pre SO 01.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednava-
tefom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pIinenie zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slizilo uréenému ucelu.
Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zadvazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné naklady a ne-
bezpeclenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit Dielo podla vy-
kazu vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutoéne zrealizovanych prac.

Clanok . 1l
Cena za Dielo

31

3.2

33

34

35

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 177 268,36 Eur
DPH (23%) 40 771,72 Eur
cena celkom s DPH: 218 040,08 Eur

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade vysledku pro-
cesu verejného obstaravania, ktorého sa Zhotovitel zuc¢astnil. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena
za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavazkov Zho-
tovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela
vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania
schopné a sp6sobilé na kolaudaciu / povolenie na uZivania, vratane dopravnych nakladov, sklad-
ného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahtnaju cenu prac popisanych v jednotlivych po-
loZzkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vy-
Zaduju a méZu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky, mon-
taze, vetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, za-
vazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a ob-
hliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadz-
bach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych poloz-
kach. Jednotkové ceny su povazované za konec¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednot-
kové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia pocas trva-
nia Zmluvy.
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolne
na zhotovenie stavby Materskej Skoly Divin

3.6

K zmene ceny méze dojst:
3.6.1 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su do-
stupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zho-
tovitel preukazat.

Clanok &. IV
Platobné podmienky

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktdrami na zaklade disponibilnych finanénych prostriedkov Objedndvatela
(vlastné zdroje, uver, poskytnuta dotdcia),

4.1.2 konecnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat supis vykonanych prac a dodavok po ukonceni suvislej ¢asti a
predlozit ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je specifikovana cena za Dielo. Sucas-
tou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizova-
nych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na
CD/DVD/USB. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizova-
nych poloZiek a bude doplneny vykazom vymer zo spracovanej realizacnej projektovej dokumenta-
cie. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac, pred-
metny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vra-
tenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zho-
tovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloziich znovu na odsuhlase-
nie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit ¢iastkovud fakturu na zaklade schvalenych stpisov vykonanych prac
za Cast diela, za ktoru je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi prislusnu faktaru vratane priloh (s vynimkou fotodokumen-
tacie na CD/DVD/USB) v troch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlaviZmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela, pricom za den do-
rucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma zako-
nom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z.z. 0
Uctovnictve v platnom zneni. Faktdra musi obsahovat minimalne tieto Udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objedndvatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a ndzov Diela, evidencné Eislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekono-
mickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolne
na zhotovenie stavby Materskej Skoly Divin

4.6

4.7

4.8
4.9

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu — vsetky sumy
budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dna podpisania protokolu o odo-
vzdani a prevzati Diela a okrem nalezZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu Sko-
dy, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na ndhradu zvysenych nakladov spésobenych Objednavatelovi ¢Cinnostou Zhotovitela,

- vyuUctovanie pripadnych sluzieb a préc, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zho-
tovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za U¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat néleZitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.6, resp. konecéna faktuira aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhoto-
vitelovi na prepracovanie s tym, Zze nova lehota splatnosti faktury zacdina plynut diiom dorucenia
opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dria dorucenia faktury.

Clanok €. V
Cas plnenia

51

5.2

Zhotovitel sa zavazuje:
prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatela zaslani do 15 kalendarnych dni
odo diia, ked' bude Objednavatela disponovat s finanénymi prostriedkami (vlast-
né zdroje, uver, poskytnuta dotacia)
a) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska
b) realizovat stavebné prace etapovite v zavislosti od dohody s Objednavatelom a od jeho dispo-
nibilnych finan¢nych prostriedkov, najneskor do 31. decembra 2027.

c) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedo-
hodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a d) Zmluvy ma Objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy deri omeskania.

Cléanok &. VI
Vykonanie Diela

6.1

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolne
na zhotovenie stavby Materskej Skoly Divin

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skus-
kami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatefom pisomnou formou.
Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpec¢nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouzivat drobnu i
velkd mechanizdaciu pre montazne i stavebné prdace, ktord bola rézne, pripadne neodborne upravo-
vana, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli
byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst k zhorse-
niu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky po-
trebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpec-
nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela
v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZia-
davkdach na stavenisko a dalsimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodr-
Ziavat vSetky zdvazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dalSie vieobecne zavazné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel urCuje zamestnanca , ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecénosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a za-
roven urcuje hlavného koordinatora cinnosti

Zhotovitel je povinny ku driu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedceni o Zivnostenskom opravneni a
inych osvedceni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodéavatelov. V pripade, ak Zhotovitel rea-
lizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky poZzadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Die-
lo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a
kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotovitel pove-
ruje funkciou veduceho stavby

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.

Objednavatel je povinny zabezpecit vyty€enie inZinierskych sieti na vlastné naklady (ak je to po-
trebné).

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi pred-
pismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a os-
tatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto
sluZieb.
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolne
na zhotovenie stavby Materskej Skoly Divin

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast zhotovovania Diela podfa Zmluvy. N&-
klady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré sposobil umyselnym zavinenim. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim umyselne spdsobenu skodu alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii Diela
odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej
vyske.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vsetky vykresy, vzorky ma-
teridlov a iné podklady suvisiace s vykondavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie vy-
konat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporujui pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za Gcasti za-
interesovanych subjektov pocas realizacie stavebnych prac.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt dokladované cer-
tifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozadova-
nym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek uda-
losti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skutocnost, Ze Objedndvatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace ne-
zbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych kon-
trol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Clanok &. Vil
Stavebny dennik

7.1

7.2

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to
v origindli a dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dis-
pozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny
dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujutce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac, udaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i driom odo-
vzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich nad-
riadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, or-
gany statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
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7.3

7.4

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju za-
sadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vyni-
mocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci
dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapi-
som, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Clanok &. Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1
8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zhotovitel a Objednéavatel sa mézu dohodnut aj na ¢iastoénom odovzdani Diela po ukonéeni jed-
notlivych etap / ukoncéenych stavebnych objektov.

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Ob-
jednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo sSkody na Diele na Ob-
jednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objedndavatelovi, kedy bude Dielo
/ jeho Cast pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zdpisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

f)  stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni's odpadmi,

h) navody na pouZzitie zabudovanych zariadeni.

O odovzdani a prevzati Diela / jeho Casti spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele / jeho Casti,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela / jeho Casti,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela / jeho Casti Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j)  podpisy opravnenych oséb.
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8.8

8.9

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela / jeho ¢asti a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objedna-
vatel povinny Dielo prevziat.

Sucastou odovzdania / prevzatia Diela / jeho Casti su aj revizne spravy, atesty a vsetky doklady po-
trebné k sfunkéneniu Diela alebo jeho Casti.

Clanok &. IX
Zodpovednost za vady Diela / jeho €asti a zaruéna doba

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlast-
nosti, 7e spiiia vietky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podla osvedéenych
technoldgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziar-
nymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne
vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynat driom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez zbytoc-
ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili poc¢as vykondavania Diela,
a pocas zarucnej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel pisomne
uznal:

- do24hodin odich ozndmenia privadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, priktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 5 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela / jeho casti reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel'ich odstrani za
Uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uZivaniu Diela / jeho Casti, zmluvné strany sa méZzu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela / jeho
Casti bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objedndvatela ich zabu-
dovanim. Tym vsak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného mate-
rialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a vcéas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objedndvatel ma zaroven narok na nahradu skody prevysu-
jucu zmluvnu pokutu.
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9.11

9.12

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v¢as, alebo ak ich Zhotovitel za¢ne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit sdm alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela / jeho cCasti nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.
Clanok &. X
Zmluvné pokuty

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo aku-
kolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel na-
rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody. Objedndvatel
ma narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok
zo Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo / ¢ast diela riadne a vcas v sulade s vystavenou
fakturou Zhotovitelom, ma Zhotovitel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z neuhradenej
ceny Diela, a to za kazdy aj zac¢aty deri omeskania s Uhradou Objednavatela.

V pripade, ak Objedndvatel porusiakukolvek povinnost podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé porusenie, ak nie je ustanovena oso-
bitna vyska.

Clanok &. XI
Odstupenie od zmluvy

111

11.2

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak

a) bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ndvrh na povolenie res-
trukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exekucie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v silade so Zmluvou, a to aj napriek pred-
chdadzajucej vyzve Objednavatela,

c) Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac — ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel vomeskanis plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme — ak
ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni a to aj napriek predchadzajucej pisomnej vyzve
Objednavatela.

Zhotovitel m6ze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

a) je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

b) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucéinnost potrebnd na riadne a véasné vy-
konanie Diela ani do 15 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.
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11.3

114

11.5

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatefnom
rozsahu podla cien stanovenych vZmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluv-
nej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote cCiastocného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu dorucenia odstupenia od
Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava
alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maiju
byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Clanok &. XII
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

121

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet a udrZiavat v platnosti
poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu na Zivote, zdravi a majetku Ob-
jednavatela a tretich osbb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou
Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vsetky Skody alebo straty vznik-
nuté Objednavatelovi alebo tretim osobdam odo dnia zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zarucnej
doby a za stratu alebo Skodu sp6sobenu Zhotoviteflom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania diela a vydania pra-
voplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo posSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti, materidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévo-
dov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takdto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v
kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vsetky poistné plnenia, na ktoré méze v buduicnosti vzniknat narok, vyplatené poistovriou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objedndvatela za vsetky Umyselne spdsobené skody a naroky su-
visiace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace
s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom stavby a dokoncenia Diela
aodstranovania vad Diela a voci vsetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladriujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prislusna poistovria poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobent Skodu
vo vyske preukazatelne vynaloZzenych ndkladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo
inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
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12.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndavatela predloZit Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanove-
nom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.

12.9 Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,-€ za kazdé jednotlivé poruse-
nie; narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie si dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikna nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla pro-
fesii, ¢Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlu¢nost,
prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objedndvatela
alebo dalsich oséb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika, zodpo-
veda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo
inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nembze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov

o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a
Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 Zhotovitel'zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi su-
visiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upra-
vujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez statnej prislusnosti, pri svojich zamestnancoch.

Clanok &. X1l
RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2 Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa poutzili pri skuskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskidsanie Statnym lebo $tatom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Na-
klady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat pri-
slusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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Clanok €. XIV
Osobitné dojednanie zmluvnych stran

141

14.2

Zmluvné strany tymto suhlasne prehlasuju, ze predmet podla tejto Zmluvy bude plneny bez-
odkladne po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami, pricom Objednavatel tymto
vyhlasuje Zhotovitelovi, Ze do c¢asu, kym do6jde k prideleniu finanénych prostriedkov zo Stat-
neho rozpoctu, pouZije na Uhradu vydavkov podla tejto Zmluvy vlastné financné prostriedky
z rozpoctu obce, prip. z poskytnutého Uveru, ktorych pouZzitie podlieha schvaleniu obecnym za-
stupitelstvom.

Objednavatel je povinny bezodkladne upovedomit Zhotovitela o prideleni finanénych pro-
striedkov zo Statneho rozpoctu.

Clanok €. XV
Zaverecné ustanovenia

151

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7
15.7

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopifiané, resp. zruené iba pisomnou for-
mou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnud sicast Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G¢inna
driom nasledujucim po dnijej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti
na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Sucasne odkladacou podmienkou ucinnosti Zmluvy o dielo je jej schvalenie Obecnym zastupitel-
stvom Obce Divin.

Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhoto-
vitefom.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel'a dva
Zhotovitel.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy su prilohy: Priloha €. 1 — Rozpolet — oceneny vykaz vymer

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Divine dna 30. marca 2026

Objednavatel Zhotovitel

Obec Divin BENY - STAV Prievidza, s.r.o.
Ing. Jan Sivok, PhD. Igor Pastierik

starosta obce konatel spolocnosti
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