Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby

Zvysenie energetickej ucinnosti
budov Materskej Skoly Divin

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»ZvySenie energetickej ucinnosti budov Materskej sSkoly Divin“

uzatvorend podla § 536 a nasl.

Obchodného zakonnika (d'alej len Zmluva)

Clanok &. 1.
Zmluvné strany

Objednavatel*
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel"
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:
(dalej len ,,Zhotovitel)

Obec Divin
Namestie mieru 654/3
985 52 Divin

Ing. Jan Sivok, PhD., starosta obce

Ing. Jan Sivok, PhD., starosta obce
starosta@divin.sk

00 316 041
202123 7042

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK47 5600 0000 0060 1047 3001

ZENAX s.r.o.
Agatova 183/14
010 01 Zilina

Mgr. Eva Kupciova, konatelka

Mgr. Eva Kupciova
Mgr. Eva Kupciova

51237 288
21 2063 9840
SK21 2063 9840

Obchodny register Okresného stdu Zilina
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 70111/L

Oberbank AG, pobocka zahrani¢nej banky v SR
SK81 8370 0000 0062 1120 8407

Clanok &. Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,ZvySenie energetickej uc¢innosti budov Materskej
Skoly Divin“ (dalej len ,,Dielo”) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavate-

[ovi.
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

2.2 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie:

Rozsah stavebnych prac, definovanych v projektovej dokumentacii: Zvysenie energetickej ucinnosti
budov Materskej skoly Divin“, ktorej autorom je Ing. Rajmund Nedela, autorizovany stavebny inZinier,
Cislo autorizacného osvedcenia: 4782*SP*A1 — Komplexné architektonické a inZinierske sluzby. Ide o sta-
vebné prace nasledujucej charakteristiky a rozsahu pre stavebné objekty SO 01 a SO 02.

Pre objekt SO 01 HLAVNA BUDOVA sa riedia nasledujuce aktivity:

Stavebny objekt (SO): SO 01 HLAVNA BUDOVA
Hlavné aktivity:

2. Zateplenie najvyssieho podlazia

evve

Podaktivity:
a) Opatrenie na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo tikrytu chraneného zivocicha

b) Modernizacia/vymena zdroja tepla a pridruzenych rozvodov tepla
b. Fotovoltické zariadenie (vratane batérie)
d. Tepelné Cerpadlo
c) Aplikacia inovativnych technoldgii na vyuzitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkulaciu
vzduchu
a. Rekuperiacia
d) Vymena svietidiel
e) Zelené opatrenia
a. Vonkajsie tieniace prvky okien a dveri
b. Prvky na zachytavanie dazdovej vody
c. Vysadba stromov v okoli budovy

f) Realizacia priepustnych povrchov v okoli budovy

Pre objekt SO 02 VEDIAJSIA BUDOVA sa riedia nasledujlice aktivity:

Stavebny objekt (SO): SO 02 VEDLAJSIA BUDOVA
Hlavné aktivity:

evve

Podaktivity:

a) Opatrenie na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo uUkrytu chraneného Zivocicha

b) Modernizacia/vymena zdroja tepla a pridruzenych rozvodov tepla
b. Fotovoltické zariadenie (vratane batérie)
d. Tepelné cerpadlo

c) Aplikacia inovativnych technoldgii na vyuZitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkulaciu
vzduchu
a. Rekuperdacia

e) Zelené opatrenia
a. Vonkajsie tieniace prvky okien a dveri
b. Prvky na zachytavanie dazdovej vody
c. Vysadba stromov v okoli budovy

f) Realizacia priepustnych povrchov v okoli budovy
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

2.2
2.3
24

25

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sliZilo uréenému
Ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu spl-
neniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a
nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit Dielo podla vy-
kazu vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylu¢ne skutocne zrealizovanych prac.

Clanok &. 1Nl
Cena za Dielo

31

3.2

3.3

34

35

3.6

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje
sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 479 500,19 Eur
DPH (23%) 110 285,04 Eur

cena celkom s DPH: 589 785,23 Eur, slovom: piatstoosemdesiatdevittisicsedemsto-
osemdesiatpit celych Eur a dvadsattri centov.

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovenad na zaklade vysledku procesu
verejného obstaravania, ktorého sa Zhotovitel zUcastnil. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhoto-
vitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela vy-
naloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZzivania
schopné a sp6sobilé na povolenie na uZivanie, vratane dopravnych nakladov, skladného, ndkladov
na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vy-
budovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffaju cenu prac popisanych v jednotlivych po-
loZkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyza-
duju a méZu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky, montaze,
vSetkych skusok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavazkov
a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveni-
ska, na ktorych je ponuka zaloZend. M3 sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné na-
klady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych poloz-
kach. Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednot-
kové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania
Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:
3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su do-
stupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zho-
tovitel preukazat.
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

Clanok &. IV
Platobné podmienky

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Dodavatel bude opravneny vystavit pocas realizacie diela spolu 3 faktury. Prvu z nich po pre-
stavani min. 40 % z objemu stavebnych prac vo financnom vyjadreni.

4.1.2 Druhu fakturu vystavi Dodavatel po prestavani dalSich min. 30 % objemu stavebnych prac
vo finanénom vyjadreni.

4.1.3 Tretiu fakturu, zavere¢nu faktdru vystavi Dodavatel po protokoldarnom odovzdani a prebrati
diela poverenym zastupcom verejného obstaravatela.

Zhotovitel je povinny ku kaZzdej fakture vypracovat supis vykonanych prac a dodavok po ukonceni
sUvislej Casti a predloZit ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena
za Dielo. Stucéastou kazdého supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodo-
kumentacia zrealizovanych préc, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré si dalsimi pra-
cami zakryté, na CD/DVD/USB. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s vykazom vymer, ktory je pri-
lohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prac, predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predlozZi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na zaklade schvalenych stpisov vykonanych prac za cast
diela, za ktoru je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie
na CD/DVD/USB) v troch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v za-
hlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela, pricom za den doruce-
nia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zako-
nom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o U¢-
tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto Udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
- oznacenie banky a cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekono-
mickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu — vsetky sumy
budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné naleZitosti:
- kryci list faktury,
- zistovaci protokol,
- schvaleny supis vykonanych prac.
4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:
- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,
- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu skody,
na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov na na-
hradu zvySenych ndkladov spésobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zho-
tovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat néleZitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju Zho-
tovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynut dfiom dorucenia
opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnostifaktur je 15 dni odo dna dorucenia faktury.

Clanok &. V
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje: prevziat stavenisko na vyzvu Objedndvatela zaslant do 15 kalendarnych dni odo dria
ucinnosti tejto Zmluvy,

a) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

b) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedo-
hodnu inak.

c) ukondit realizaciu diela max. do 12 mesiacov, dodanie v skorSom termine je mozné. Tato lehota
plati od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo a okamihu odovzdania staveniska.

5.2 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a b) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péatdesiat eur) za kazdy deri omeskania.

Cléanok &. VI
Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou for-
mou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpec-
nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vseobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouzivat
drobnu i velkd mechanizaciu pre montazne i stavebné préce, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim, by
mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

k zhorseniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky potreb-
né skolenia a testy na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a
ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade
s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a dalSimi zadvaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat
vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia
ako aj dalsie vieobecne zavazné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel uréuje zamestnanca Mgr. Evu Kupciovu, ktora je zodpovedna za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroven urcuje
hlavného koordinatora Cinnosti p. Llubosa Aca.

Zhotovitel je povinny ku driu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedceni o Zivnostenskom opravneni
a inych osvedceni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak Zhotovitel reali-
zuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykondval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kva-
lite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotovitel poveru-
je funkciou veduceho stavby

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.

Objedndvatel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady (ak je to po-
trebné).

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusSnymi pravnymi pred-
pismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a os-
tatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo doddvatelom tychto slu-
Zieb.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Na-
klady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré sposobil Umyselnym zavinenim. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim umyselne spdsobenu skodu alebo zapriCinenu Skodu pri realizacii Diela
odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast do povodného stavu alebo zaplati ndhradu skody v plnej
vyske.
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky ma-
teridlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vyko-
nat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za Ucasti
zainteresovanych subjektov pocas realizacie stavebnych prac.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, sta-
vebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne poza-
dovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek uda-
losti, ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skutocnost, Ze Objedndvatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace ne-
zbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kon-
trol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Clanok &. VI
Stavebny dennik

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to
v origindli a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispo-
zicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny
dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie Zmluvy, najma Udaje
o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac, Udaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i driom odo-
vzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich nad-
riadeni. Okrem nich s opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, or-
gany Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju za-
sadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vy-
nimoc¢ne sa tak mdze urobit v nasledujuci deri. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci
dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.
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Clanok &. Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objedndvatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit Objedndavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhldsenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f)  stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) ndvody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude ob-
sahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, e diiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j)  podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uZzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednévatel povinny
Dielo prevziat.

Sucastou odovzdania / prevzatia Diela su aj revizne spravy, atesty a vsetky doklady potrebné k sfunk-
¢neniu Diela alebo jeho casti.

Clanok &. IX
Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

9.1

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlast-
nosti, 7e spiiia véetky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podla osvedéenych
technoldgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipo-
Ziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema
Ziadne vady.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut driom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez zbytoc-
ného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas vykonavania Diela,
a pocas zarucnej doby.

Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel pisomne uznal:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 5 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli ziného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nadkladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
Stavebny material, resp. realizované cCasti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabu-

dovanim. Tym vsak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materilu
a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady

9.11

9.12

riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty dert omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevysu-
jucu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje ozndmené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstrariuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit sdm alebo ich ne-
chat odstranit tretou osobou na ndklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel via-
zany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

Clanok &. X
Zmluvné pokuty

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo aku-
kolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel na-
rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na ndhradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujuicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok
zo Zmluvy.
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10.6

10.7

V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo / ¢ast diela riadne a v¢as v sulade s vystavenou
faktdrou Zhotovitelom, ma Zhotovitel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z neuhradenej
ceny Diela, a to za kaZzdy aj zacaty dert omeskania s Uhradou Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel porusi akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé porusenie, ak nie je ustanovena oso-
bitna vyska.
Clanok &. XI
Odstupenie od zmluvy

111

11.2

11.3

11.4

11.5

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak
a) bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, ndvrh na povolenie restruk-
turalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou, a to aj napriek pred-
chadzajlcej vyzve Objednavatela,

c) Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac —ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme — ak
ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni a to aj napriek predchadzajucej pisomnej vyzve
Objednavatela.

Zhotovitel méZze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
a) je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

b) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné vy-
konanie Diela ani do 15 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastocného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku drfiu dorucenia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nadhradu skody vzniknutej porusenim povin-
nosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo
volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom
na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uUcelu vyplyva, zZe
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Clanok &. XII
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

121

12.2

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistnud zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objed-
navatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhoto-
vitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vietky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do ukoncéenia odo-
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

vzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby a
za stratu alebo Skodu spdsobentu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto
Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania pra-
voplatného kolaudac¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti, materidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takdto skodu tak, aby Dielo vyhovovalo
v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moéze v buducnosti vzniknut narok, vyplatené poistovriou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vietky Umyselne sposobené skody a naroky suvi-
siace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, suvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom stavby a dokoncenia Diela a odstra-
novania vad Diela a voci vsetkym narokom na nahradu skody, suidnym konaniam, nakladom, po-
platkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladriujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu skodu sposobent poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu skodu
vo vyske preukazatelne vynaloZzenych ndkladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo
inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanove-
nom termine poistné zmluvy nepredloZi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie poZzadované
touto Zmluvou alebo nepredlozZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,-€ za kazdé jednotlivé poruse-
nie; narok na nahradu skody Objedndvatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom
nedodrZania tychto podmienok.

Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP“):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profe-
sii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlu¢nost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objedndvatela
alebo dalsich osbb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.
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12.12

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpo-
veda aj za Skodu spésobent okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej
veci, ktora bola pouZita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov

o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a
Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi su-
visiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upra-
vujucich zamestndvanie cudzincov a 0séb bez Statnej prislusnosti, pri svojich zamestnancoch.

Clanok &. Xl
RieSenie sporov

131
13.2

13.3

134

Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, méZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie statnym lebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Na-
klady na skusky zndasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stradn, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

Clanok €. XIV
Osobitné dojednanie zmluvnych stran

141

14.2

Zmluvné strany tymto suhlasne prehlasuju, Ze predmet podla tejto Zmluvy bude plneny bezod-
kladne po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami, pricom Objednavatel tymto vyhlasuje
Zhotovitelovi, Ze do ¢asu, kym dojde k prideleniu financnych prostriedkov zo Statneho rozpoctu,
pouZije na uhradu vydavkov podla tejto Zmluvy viastné finanéné prostriedky z rozpoctu obce, prip.
z poskytnutého uveru, ktorych pouzitie podlieha schvaleniu obecnym zastupitelstvom.

Objednavatel je povinny bezodkladne upovedomit Zhotovitela o prideleni finanénych prostried-
kov zo statneho rozpoctu.
Clanok &. XV
Zaverecné ustanovenia

15.1

15.2

15.3

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnd stucast Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je Ucinna
driom nasledujicim po dnijej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcéianskeho zakonnika v nadvaznosti
na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niekto-
rych zakonov.

Sucasne odkladacou podmienkou ucinnosti zmluvy o dielo je schvdlenie jej obsahu Obecnym za-
stupitelstvom Obce Divin a okamihom dorucenia rozhodnutia o schvaleni poskytnutia dotacie
z Environmentélneho fondu formou Dotéacie na rok 2026 pre Oblast ZvySovanie energetickej ucin-
nosti existujucich verejnych budov (L).
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Zmluva o dielo Zvysenie energetickej ucinnosti
na zhotovenie stavby budov Materskej Skoly Divin

15.4 Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovite-
flom.

15.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného za-
konnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

15.6 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

15.7 Neoddelitelnou stucéastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1: Rozpocet — oceneny vykaz vymer

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Divine dna 7. mdja 2026 V Ziline dria 8. méja 2026
Objednavatel Zhotovitel

Obec Divin ZENAX s.r.o.

Ing. Jan Sivok, PhD. Mgr. Eva Kupciova
starosta obce konatelka spoloc¢nosti
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