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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 
„Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materskej školy Divín“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl.  
Obchodného zákonníka (ďalej len Zmluva) 

Článok č. I.  
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Divín 
Sídlo: Námestie mieru 654/3 
 985 52 Divín 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sivok, PhD., starosta obce 

Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Sivok, PhD., starosta obce 
e-mail: starosta@divin.sk 
IČO: 00 316 041 
DIČ: 20 2123 7042 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK47 5600 0000 0060 1047 3001 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: ZENAX s.r.o. 
Sídlo: Agátová 183/14 
 010 01 Žilina 

Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Kupčiová, konateľka 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Kupčiová 
vo veciach technických: Mgr. Eva Kupčiová 
IČO: 51 237 288    
DIČ: 21 2063 9840 
IČ DPH: SK21 2063 9840 
Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Žilina 
  Oddiel: Sro, vložka č. 70111/L 
Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR 
Číslo účtu: SK81 8370 0000 0062 1120 8407 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Článok č. II  
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materskej 
školy Divín“ (ďalej len „Dielo“) za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávate-
ľovi. 
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2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie: 

Rozsah stavebných prác, definovaných v projektovej dokumentácii: Zvýšenie energetickej účinnosti 
budov Materskej školy Divín“, ktorej autorom je Ing. Rajmund Nedeľa, autorizovaný stavebný inžinier, 
číslo autorizačného osvedčenia: 4782*SP*A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby. Ide o sta-
vebné práce nasledujúcej charakteristiky a rozsahu pre stavebné objekty SO 01 a SO 02.  

Pre objekt SO 01 HLAVNÁ BUDOVA sa riešia nasledujúce aktivity: 

Stavebný objekt (SO): SO 01 HLAVNÁ BUDOVA 
Hlavné aktivity: 

2. Zateplenie najvyššieho podlažia 
4. Zateplenie najnižšieho podlažia 

Podaktivity: 
a)  Opatrenie na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha 
b)  Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla 

b. Fotovoltické zariadenie (vrátane batérie) 
d. Tepelné čerpadlo 

c)  Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu 
vzduchu 

a. Rekuperácia 
d)  Výmena svietidiel 
e)  Zelené opatrenia 

a. Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí 
b. Prvky na zachytávanie dažďovej vody 
c. Výsadba stromov v okolí budovy 

f)  Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy 
 
Pre objekt SO 02 VEDĽAJŠIA BUDOVA sa riešia nasledujúce aktivity: 

Stavebný objekt (SO): SO 02 VEDĽAJŠIA BUDOVA 
Hlavné aktivity: 

4. Zateplenie najnižšieho podlažia 

Podaktivity: 

a)  Opatrenie na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha 
b)  Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla 

b. Fotovoltické zariadenie (vrátane batérie) 
d. Tepelné čerpadlo 

c)  Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu 
vzduchu 

a. Rekuperácia 
e)  Zelené opatrenia 

a. Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí 
b. Prvky na zachytávanie dažďovej vody 
c. Výsadba stromov v okolí budovy 

f)  Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy 
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2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo. 

2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických 
a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo určenému 
účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu spl-
neniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a 
nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.5 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť Dielo podľa vý-
kazu výmer/rozpočtu. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác. 

Článok č. III  
Cena za Dielo 

3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje 
sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu 
cena bez DPH  479 500,19 Eur 
DPH (23%) 110 285,04 Eur 
cena celkom s DPH:   589 785,23 Eur, slovom: päťstoosemdesiatdeväťtisícsedemsto- 

osemdesiatpäť celých Eur a dvadsaťtri centov. 

3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe výsledku procesu 
verejného obstarávania, ktorého sa Zhotoviteľ zúčastnil. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za 
Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH. 

3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhoto-
viteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vy-
naložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania 
schopné a spôsobilé na povolenie na užívanie, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov 
na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vy-
budovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. 

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých po-
ložkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyža-
dujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, 
všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov 
a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveni-
ska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné ná-
klady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách. 

3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených polož-
kách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednot-
kové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania 
Zmluvy. 

3.6 K zmene ceny môže dôjsť: 
3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH, 
3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú do-

stupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí Zho-
toviteľ preukázať. 
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Článok č. IV 
Platobné podmienky 

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne: 
4.1.1 Dodávateľ bude oprávnený vystaviť počas realizácie diela spolu 3 faktúry. Prvú z nich po pre-

stavaní min. 40 % z objemu stavebných prác vo finančnom vyjadrení.  
4.1.2 Druhú faktúru vystaví Dodávateľ po prestavaní ďalších min. 30 % objemu stavebných prác  

vo finančnom vyjadrení. 
4.1.3 Tretiu faktúru, záverečnú faktúru vystaví Dodávateľ po protokolárnom odovzdaní a prebratí 

diela povereným zástupcom verejného obstarávateľa. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný ku každej faktúre vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok po ukončení 
súvislej časti a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena 
za Dielo. Súčasťou každého súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodo-
kumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prá-
cami zakryté, na CD/DVD/USB. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s výkazom výmer, ktorý je prí-
lohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, 
sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia 
súpisu vykonaných prác, predmetný súpis vykonaných prác odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na 
prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác stavebným dozorom Zhotoviteľovi na 
prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a 
predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. 

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe schválených súpisov vykonaných prác za časť 
diela, za ktorú je predmetná faktúra vystavená. 

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie 
na CD/DVD/USB) v troch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v zá-
hlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doruče-
nia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry. 

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä záko-
nom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o úč-
tovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
- označenie faktúra a jej číslo, 
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, 
- označenie banky a čísla účtu, 
- miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby, 
- číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 
- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekono-

mickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky  
č. MF/010175/2004-42, 

- zdaniteľné obdobie, 
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, 

- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu – všetky sumy 
budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta, 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa. 
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4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: 
- krycí list faktúry, 
- zisťovací protokol, 
- schválený súpis vykonaných prác. 

4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať: 
- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov 

prác, 
- započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, 
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, 

na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na ná-
hradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, 

- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zho-
toviteľa vykonal počas realizácie Diela. 

4.8 Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM. 

4.9 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 
4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zho-
toviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry. 

4.10 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

Článok č. V 
Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
prevziať stavenisko na výzvu Objednávateľa zaslanú do 15 kalendárnych dní 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, 

a) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska, 
b) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedo-

hodnú inak. 
c) ukončiť realizáciu diela max. do 12 mesiacov, dodanie v skoršom termíne je možné. Táto lehota 

platí od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a okamihu odovzdania staveniska.  

5.2 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.1 písm. a) a b) Zmluvy má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania. 

Článok č. VI  
Vykonanie Diela 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej 
doby realizácie Diela. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 
skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou for-
mou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpeč-
nostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať 
drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne 
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upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním, by 
mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť 
k zhoršeniu životného prostredia.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potreb-
né školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a 
ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade  
s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať 
všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia 
ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela. 

6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca  , ktorý je zodpovedný za vytvorenie 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a záro-
veň určuje hlavného koordinátora činnosti   . 

6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov  
o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení 
a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. V prípade, ak Zhotoviteľ reali-
zuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám. 

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky, 
6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky, 
6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo 

bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kva-
lite. 

6.8 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru   a Zhotoviteľ poveru-
je funkciou vedúceho stavby  . 

6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb. 

6.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady (ak je to po-
trebné). 

6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na 
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi pred-
pismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie 
staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a os-
tatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto slu-
žieb. 

6.12 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné 
materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a 
správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Ná-
klady sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté 
tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré spôsobil úmyselným zavinením. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že akúkoľvek ním úmyselne spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela 
odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej 
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výške. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky ma-
teriálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty. 

6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného 
dozoru. 

6.16 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vyko-
nať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym 
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. 

6.17 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti 
zainteresovaných subjektov počas realizácie stavebných prác. 

6.18 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, sta-
vebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne poža-
dovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek uda-
losti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela. 

6.20 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce ne-
zbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kon-
trol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy. 

Článok č. VII  
Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to  
v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispo-
zícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný 
dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje  
o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác, údaje dôležité pre 
posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej 
doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odo-
vzdania a prevzatia prác. 

7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nad-
riadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, or-
gány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. 

7.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre 
dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zá-
sadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len vý-
nimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci 
denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta. 

7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, 
pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 
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Článok č. VIII  
Odovzdanie a prevzatie Diela 

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. 

8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom  
v súlade s týmto článkom Zmluvy. 

8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo  
pripravené na odovzdanie a prevzatie. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: 
a) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, 
b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, 
d) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia, 
e) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov, 
f) stavebný denník, 
g) doklad o naložení s odpadmi, 
h) návody na použitie zabudovaných zariadení. 

8.6 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude ob-
sahovať: 
a) základné údaje o Diele, 
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 
c) súpis zistených vád a nedorobkov, 
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 
e) zoznam odovzdaných dokladov, 
f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 
h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 
i) dátum, 
j) podpisy oprávnených osôb. 

8.7 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení  
s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný 
Dielo prevziať. 

8.8 Súčasťou odovzdania / prevzatia Diela sú aj revízne správy, atesty a všetky doklady potrebné k sfunk-
čneniu Diela alebo jeho časti. 

Článok č. IX 
Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlast-
nosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených 
technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipo-
žiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá 
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žiadne vady. 

9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu  
o odovzdaní a prevzatí Diela. 

9.3 Objednávateľ písomne listom zaslaným na adresu sídla zhotoviteľa oznámi Zhotoviteľovi bez zbytoč-
ného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní) vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, 
a počas záručnej doby. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád, ak tieto Zhotoviteľ písomne uznal: 
- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí 

bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, 
- do 5 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak 
je to technologicky možné, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, 
pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu. 

9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila 
užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia 
reklamovanej vady. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 
popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad. 

9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabu-
dovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu 
a stavebných prác. 

9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vady 
riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  
10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšu-
júcu zmluvnú pokutu. 

9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich ne-
chať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ via-
zaný cenami uvedenými vo výkaze výmer. 

9.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Článok č. X  
Zmluvné pokuty 

10.1 V prípade nedodržania termínu zhotovenia Diela, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania. 

10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží túto Zmluvu alebo akú-
koľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 € za každé takéto porušenie Zmluvy. 

10.3 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ ná-
rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška. 
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10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ 
má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok  
zo Zmluvy. 

10.6 V prípade, ak Objednávateľ neuhradí cenu za Dielo / časť diela riadne a včas v súlade s vystavenou 
faktúrou Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z neuhradenej 
ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou Objednávateľa. 

10.7 V prípade, ak Objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 € za každé jednotlivé porušenie, ak nie je ustanovená oso-
bitná výška. 

Článok č. XI  
Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak 
a) bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštruk-

turalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, 
b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, a to aj napriek pred-

chádzajúcej výzve Objednávateľa, 
c) Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác – ak ide o omeškanie 

viac ako 15 pracovných dní, 
d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme – ak 

ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní a to aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve 
Objednávateľa. 

11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak 
a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti, 
b) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vy-

konanie Diela ani do 15 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa. 

11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom 
rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách. 

11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej 
strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy  
s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia 
Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. 
Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povin-
nosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 
voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov 
medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že 
majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. 

Článok č. XII 
Poistenie a ochrana zdravia pri práci 

12.1 Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovných dní uzavrieť a udržiavať v platnosti 
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poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objed-
návateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhoto-
viteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. 

12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté 
Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odo-
vzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a 
za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto 
Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe. 

12.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho 
proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania prá-
voplatného kolaudačného rozhodnutia. 

12.4 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo 
zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, 
je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo  
v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého 
budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou  
v celom rozsahu priamo Objednávateľovi. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky úmyselne spôsobené škody a nároky súvi-
siace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím 
alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom stavby a dokončenia Diela a odstra-
ňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, po-
platkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. 

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotoviteľa 
povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo 
iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu  
vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo 
iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec. 

12.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 
zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanove-
nom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

12.9 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované 
touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 
je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-€ za každé jednotlivé poruše-
nie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté. 

12.10 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto 
Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom 
nedodržania týchto podmienok. 

12.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“): 
12.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, 
b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profe-

sií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, 
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c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, 
prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 

12.11.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť 
pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa 
alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 
bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

12.11.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpo-
vedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej 
veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

12.11.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov  
o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a 
žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 

12.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi sú-
visiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upra-
vujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, pri svojich zamestnancoch. 

Článok č. XIII  
Riešenie sporov 

13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce. 

13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné 
skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne 
metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym lebo štátom 
uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Ná-
klady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna  
zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy. 

Článok č. XIV 
Osobitné dojednanie zmluvných strán 

14.1 Zmluvné strany týmto súhlasne prehlasujú, že predmet podľa tejto Zmluvy bude plnený bezod-
kladne po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami, pričom Objednávateľ týmto vyhlasuje 
Zhotoviteľovi, že do času, kým dôjde k prideleniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 
použije na úhradu výdavkov podľa tejto Zmluvy vlastné finančné prostriedky z rozpočtu obce, príp. 
z poskytnutého úveru, ktorých použitie podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

14.2 Objednávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť Zhotoviteľa o pridelení finančných prostried-
kov zo štátneho rozpočtu. 

Článok č. XV  
Záverečné ustanovenia 

15.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou 
po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná 
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dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti 
na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. 

15.3 Súčasne odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy o dielo je schválenie jej obsahu Obecným za-
stupiteľstvom Obce Divín a okamihom doručenia rozhodnutia o schválení poskytnutia dotácie  
z Environmentálneho fondu formou Dotácie na rok 2026 pre Oblasť Zvyšovanie energetickej účin-
nosti existujúcich verejných budov (L). 

15.4 Akékoľvek stavebné práce na predmete diela je Objednávateľ povinný koordinovať so Zhotovite-
ľom. 

15.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zá-
konníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

15.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ. 

15.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer 

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu  
na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú. 

 
 

 
V Divíne dňa 7. mája 2026        V Žiline dňa 7. mája 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  _______________________ 
Objednávateľ  Zhotoviteľ 
Obec Divín   ZENAX s.r.o. 
Ing. Ján Sivok, PhD.    Mgr. Eva Kupčiová 
starosta obce  konateľka spoločnosti 


