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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  

v znení neskorších zmien a doplnkov  

na dodanie diela s názvom:  
 

 

„REKONŠTRUKCIA BUDOVY HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI DIVÍN – II. ETAPA“ 
 

medzi nasledovnými  

ZMLUVNÝMI STRANAMI 
  

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Divín  
Sídlo:    Námestie mieru 654/3 

985 52 Divín  

Zastúpený:    Ing. Ján Sivok, PhD., starosta obce 

IČO:    00 316 041 
DIČ:    202 123 7042 

Bankové spojenie:   Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK48 0900 0000 0003 4030 3075 

Telefón:    +421 47 43 97 301 
E-mail:    info@divin.sk; starosta@divin.sk 

   ďalej ako „Objednávateľ“ 

 

2. Dodávateľ:  

Obchodné meno:  CEDO – P, spol. s r. o.   
Sídlo:    ul. Janka Kráľa č. 1 

960 01 Zvolen 

Zastúpený:    Ing. Jozef Martinský, konateľ spoločnosti 

IČO:    46 209 336 
DIČ:    20 2329 2810 
IČ DPH:   - 

Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN:  SK 52 6500 0000 0000 2053 8780 

Mobil:    +421 917 861 927 
E-mail:    info@cedo-p.sk 

Spoločnosť je zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

 ďalej ako „Dodávateľ“ 

ČLÁNOK Č. I 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Dodávateľa zo dňa 5. decembra 2023.  

1.2  Východiskové údaje: 

1.2.1  Názov diela: „Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v obci Divín – II. etapa“  
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1.2.2  Miesto dodania diela: 

kraj:  Banskobystrický 

okres:  Lučenec  

obec:  Divín 

ulica:  Námestie mieru 669/18 

parcela:  č. 833 C-KN 

objekt:  budova hasičskej zbrojnice  

1.3 Objednávateľ zrealizuje uvedené dielo v zmysle súťažných podkladov, podľa technickej špecifikácie uve-

denej v spracovanom zadaní výkaz výmer, podľa projektovej dokumentácie stavby a podľa tejto Zmluvy.  

ČLÁNOK Č. II 

PREDMET ZMLUVY 

2.1   Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, ktoré predstavujú časť prác II. etapy rekonštrukcie bu-

dovy Hasičskej zbrojnice v obci Divín, ktorá je navrhnutá v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej auto-

rom je Ing. Rajmund Nedeľa, autorizovaný stavebný inžinier – číslo autorizačného osvedčenia: 4782* 

SP*A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby, projekčná kancelária UNISTAV Group s. r. o., Ku-

kučínova 22, 974 01 Banská Bystrica; IČO: 54 155 631.  

2.2 Zámerom stavebníka je pokračovať v obnove budovy hasičskej zbrojnice v zmysle aktivít definovaných 

v bode 2.1 uvedenej projektovej dokumentácie a to realizáciou stavebných prác nasledujúcej charakteris-

tiky a rozsahu:  

- dispozičné zmeny na objekte hasičskej zbrojnice – miestnosti č. 1.01 Garáž a dielňa, 1.02 Chodba a 

1.03 Sklad budú spojené do jednej miestnosti 1.01 Garáž a dielňa; 

- z miestnosti 1.04 Denná miestnosť hasičov bude oddelená plocha pre vytvorenie novej sociálnej 

miestnosti, čím vzniknú dve miestnosti 1.02 Denná miestnosť hasičov a 1.03 Sociálne zariadenie; 

- v novej miestnosti 1.03 Sociálne zariadenie bude riešené zdravotechnické inštalácie vnútorného roz-

vodu vodovodu a kanalizácie a osadenie nových zariaďovacích predmetov; 

- súčasťou riešenia je elektroinštalácia v miestnosti 1.03 Sociálne zariadenie v rozsahu umelého osvet-

lenia vrátane svietidiel, svetelných rozvodov a ovládacích prvkov, zásuviek a zásuvkových rozvodov;  

- súčasťou elektroinštalačných prác je rozšírenie elektrorozvodov v priestoroch miestností 1.01 Garáž 

a dielňa, a 1.02 Denná miestnosť o inštaláciu zásuviek a zásuvkových rozvodov a dodanie a inštalácia 

vykurovacích telies podľa zadania výkaz výmer; nové rozvody budú napojené na existujúce elektrické 

rozvody; vykurovanie sociálnej miestnosti sa navrhuje rebríkovým radiátorom.  

- vnútorné omietky budú upravené sanačnými omietkami a natreté umývateľnou maľbou bielej farby.  

2.3 Projekt bude realizovaný v súlade so spracovaným zadaním výkaz výmer, projektovou dokumentáciou a 

technickou špecifikáciou rozsahu stavebných prác. 

2.4 Dodávateľ sa oboznámil pri príprave cenovej ponuky v rámci procesu verejného obstarávania s projekto-

vou dokumentáciou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky vo forme zadania výkaz výmer (Príloha 

č. 1).  

2.5  Ocenené zadanie výkaz výmer predstavuje Prílohu č. 1 tejto Zmluvy – Rozpočet diela.  

2.6  Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

2.7  Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo,  

v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s technickou špecifikáciou, zadaním výkaz vý-

mer a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území SR.  
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2.8  Objednávateľ bude vlastníkom diela. Vlastníctvo diela prechádza na Objednávateľa, t. j. na Obec Divín, 

okamihom zaplatenia celej ceny diela Dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela.  

2.9  Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpe-

čenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

2.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zodpovedá za správnosť zadania výkaz výmer, čo potvrdil aj ob-

hliadkou stavebného objektu v čase pred podpisom tejto zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že spraco-

vané zadanie výkaz výmer a poskytnuté podklady sú v súlade so skutočným stavom na stavbe a je v sú-

lade s výkazom výmer a s normami platnými na území Slovenskej republiky v čase podpisu tejto Zmluvy.   

ČLÁNOK Č. III 

ČAS PLNENIA 

3.1  Zmluva o dielo je platná dňom jej podpisu a účinná od nasledujúceho dňa po dni jej zverejnenia v centrál-

nom registri zmlúv. 

3.2   Začiatok stavebných prác: po podpise Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti, t.j. deň nasledujúci po 

dni jej zverejnenia v zmysle zákona a súčasne po odovzdaní staveniska – naj-

neskôr do 3 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 

3.3  Ukončenie stavebných prác: najneskôr do 29. decembra 2023. 

3.4  Dodávateľ môže riadne dokončené dielo odovzdať Objednávateľovi aj v skoršom termíne. Objednávateľ 

je povinný ponúknuté dielo prevziať. 

ČLÁNOK Č. IV 

CENA 

4.1  Cena za splnenie predmetu Zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, v súlade s Výzvou na 

predloženie cenovej ponuky a v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v zadaní výkaz výmer.  

4.2  Cena diela je určená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vy-

hlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a činí: 

Cena za dielo bez DPH:   20 887,87 Eur 

DPH 20 %:            0,00 Eur     

Konečná cena:                     20 887,87 Eur,  slovom dvadsaťtisícosemstoosemdesiatsedem celých eur 

a osemdesiatsedem centov  

4.3  Celková cena diela predstavuje cenovú ponuku, ktorú Dodávateľ predložil v rámci procesu verejného ob-

starávania formou prieskumu trhu a s ktorou v prieskume trhu uspel. Cenová ponuka – ocenené zadanie 

výkaz výmer – Rozpočet predstavuje Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

4.4  Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, 

t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a 

pod. 

4.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie za-

riadenia staveniska Dodávateľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, do-

pravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započí-

tané všetky náklady, ktoré súvisia s dodaním diela a s ďalšími, tu neuvedenými okolnosťami.  

4.6  Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomného dodatku  

k tejto zmluve o dielo. Dodatok sa nemôže týkať zmeny konečnej ceny.  
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ČLÁNOK Č. V  

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Zákazka je financovaná zákazka financovaná z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva vnútra SR v zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003309 o poskytnutí dotácie na rea-
lizáciu projektu s názvom: „Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v obci Divín – II. etapa“ a z vlastných 
zdrojov verejného obstarávateľa – z rozpočtu Obce Divín; 

5.2 Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi na realizáciu zákazky finančnú zálohu.  

5.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení a protokolárnom odovzdaní stavebných prác.  

5.4 Platba v zmysle Zmluvy o dielo bude realizovaná na základe Dodávateľom stavebných prác vystavenej 

faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 Zákona NR SR č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať originálny podpis 

a pečiatku vystavujúcej strany. 

5.5 Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle príslušných daňových a účtovných všeobecne zá-

väzných právnych predpisov a naviac v prílohe faktúry bude odovzdaný popis Dodávateľom fakturova-

ných a Objednávateľom písomne odsúhlasených prác. V prílohe faktúry musí Dodávateľ podrobne špeci-

fikovať, aká výmera (množstvo) jednotlivých materiálov a konštrukcií diela podľa tejto Zmluvy sa faktu-

ruje, kde na stavbe sa tieto nachádzajú a aká je jednotková cena za jednotlivé výmery celkom i celková 

cena za fakturované dielo.  

5.6 Každá faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

a) meno a adresu sídla Dodávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH 

b)  meno a adresu sídla Objednávateľa, IČO, DIČ 

c)  označenie diela, 

d)  dátum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 

e)  poradové číslo faktúry, 

f)  deň vzniku daňovej povinnosti, 

g)  deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

h)  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

i)  fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma, 

j)  meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

k)  pečiatka a originálny podpis oprávnenej osoby, 

l)  výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení. 

m) informáciu o zúčtovaní zálohovej faktúry. 

5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

5.8 Každá faktúra musí byť Objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych vyhotove-

niach.  

5.9 Splatnosť faktúr je 15 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Platobná povinnosť Objed-

návateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na 

účet Dodávateľa. 
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ČLÁNOK Č. VI  

STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať a Dodávateľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie staveb-

ných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy  

o dielo.  

6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Dodávateľ mohol na ňom začať práce  

v súlade s podmienkami Zmluvy. 

6.3 Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľ na stavenisku: 

- prívod úžitkovej vody, 

- prívod pitnej vody,  

- prívod elektrickej energie.  

-  spotreba elektrickej energie a pitnej vody bude na ťarchu Objednávateľa.   

6.4 Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a 

dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.5 Dodávateľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) 

v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Dodávateľa. SD bude uložený 

na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Dodávateľ 

poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vyko-

návaní diela stavbyvedúceho.  

6.6 Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú Dodávateľom, budú robiť záznamy zástupcovia 

Objednávateľa – stavebný dozor, a to o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto Zmluvy. Poverení 

pracovníci Dodávateľa a Objednávateľa (stavebný dozor) sú povinní v nasledovný pracovný deň (najne-

skôr však do 3 kalendárnych dní od vykonania zápisu) odpovedať zápisom v SD (súhlasiť, nesúhlasiť, dať 

vysvetlenie, navrhnúť riešenie alebo termín nápravy, atď.), a to aj s odôvodnením na predchádzajúci(e) 

písomný záznam (dopyt) ďalšieho z vyššie uvedených účastníkov. Ak sa Dodávateľ alebo Objednávateľ  

k záznamom v SD nevyjadrí v tejto lehote, predpokladá sa, že so zápisom v SD bez výhrad súhlasí. V SD je 

zakázané prepisovať a vyberať listy (listy musia byť očíslované). Oprava prípadného nesprávneho zápisu 

v SD musí byť vykonaná prečiarknutím nesprávneho zápisu a zapísaním správneho zápisu tak, aby ostal 

pôvodný nesprávny zápis čitateľný a označený podpisom osoby, ktorá opravu zápisu vykonala. Originál 

SD je v držbe Dodávateľa a dve kópie všetkých strán SD patria Objednávateľovi, ktorý ich dostane od Do-

dávateľa pri prevzatí a odovzdaní diela. 

6.7 Stavebný dozor môže vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.   

6.8 Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo 

zástupcovia Objednávateľa sú oprávnení zápisom v SD požadovať vysvetlenia od Dodávateľa, ako i bez-

odkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady Dodávateľa a žiadať Dodávateľa o nápra-

vu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu Dodávateľa zabezpečujú-

com plnenie termínov pri uskutočňovaní diela. 

6.9 Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.10 Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 

stanú trvale neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná 

kontrolu týchto prác, bude Dodávateľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požado-

vať odkrytie týchto prác, je Dodávateľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Ak sa 

zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady 

Dodávateľa. 
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6.11 Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na skúškach 

a testoch jednotlivých zariadení, ktoré im podliehajú.  

6.12 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto Zmluvy v spolupráci so stavebným dozo-

rom vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto Zmluvy. Výkon 

týchto činností nenahrádza činnosť Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, ani Dodávateľovu zodpovednosť za 

jej plnenie v rozsahu jeho dodávky. 

ČLÁNOK Č. VII  

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1 Za riadne vykonanie diela Dodávateľom sa pre účely tejto Zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úpl-

né dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania diela Dodávate-

ľom a prevzatie diela v mieste vykonania diela Objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia kom-

pletnej sprievodnej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bez-

pečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok, na všetky zabudované 

komponenty potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek a všetkých ďal-

ších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Dodávateľ odovzdá Ob-

jednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov po ukončení 

diela. 

7.2 Pri vykonávaní diela je Dodávateľ viazaný pokynmi Objednávateľa. Pokiaľ takéto pokyny, dané v čase od 

podpisu tejto Zmluvy do vykonania diela znamenajú naviac práce alebo zvýšené náklady oproti rozsahu 

diela podľa tejto Zmluvy, alebo znamenajú prekážku včasného a riadneho vykonania diela, je Dodávateľ 

oprávnený do 3 pracovných dní písomne požiadať Objednávateľa (osobitným listom) o zmenu termínu 

vykonania diela a ceny za dielo (pokiaľ sa obaja účastníci nedohodnú inak); to však neplatí, ak takéto po-

kyny (znamenajúce naviac práce) boli vyvolané vadami prác Dodávateľa. 

7.3  V rámci vykonávania diela alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje: 

-  zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky oko-

litých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpeč-

nosť a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

-  vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie stavebných prác štandardným spôsobom (aj podľa 

požiadaviek a podkladov Objednávateľa alebo jeho zástupcu), 

- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na 

miesto stavebných prác, 

- naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný 

materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto Zmluvy v zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  

v znení neskorších predpisov; ak Dodávateľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ zabezpečí tieto 

činnosti u tretích osôb na náklady Dodávateľa, ale len v prípade ak sa jedná o odpad vykázaný podľa 

Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, 

-  zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali 

požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologic-

kých zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.), 

- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci stavebné práce mali všetky legislatívou predpísané školenia a 

skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Dodávate-

ľom, 

-  zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj trvale zakrytých) Dodávateľa staveb-

ným dozorom a zástupcom Objednávateľa výzvou v SD, 
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- za poškodenie alebo zničenie častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto Zmluvy 

Objednávateľovi – dňom odovzdania diela 

 

–
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8.2 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác 

na základe písomnej výzvy Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela vy-

zvať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie. 

8.3 Dielo bude Dodávateľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené  

v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

8.4 Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi za účasti stavebného dozoru: 

-  2 x kópiu originálu strán stavebného denníka – po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela, 

-  doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu Zmluvy 

tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania – certifikáty, 

atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď. Doklady, ktoré nie je 

možné dodať v deň odovzdania diel, dodá Dodávateľ ihneď po ich obdržaní. 

ČLÁNOK Č. IX 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického zadania, špecifikácií vo výkaze vý-

mer a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

9.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povin-

ností. 

9.3 Dodávateľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom a Dodávateľ ani pri vynalo-

žení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.4 Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania celého diela Objednávate-

ľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Dodávateľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa 

vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

9.5 V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, či nedorobku. Va-

dou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených 

v projektovej dokumentácii a špecifikáciami v zadaní výkaz výmer (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), touto Zmlu-

vou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, a všeobecnými technologickými pred-

pismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúcimi dokladmi 

alebo písomnosťami, ktoré podľa tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písom-

nom odovzdaní diela. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užíva-

nia, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v zadaní výkaz výmer, technickej špecifikácii a pro-

jektovej dokumentácii. 

9.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela obhliadne do 3 pracovných dní a následne 

spolu so zástupcom Dodávateľa stanovia postup a termín odstránenia vady. O tomto spíšu zmluvné stra-

ny protokol. 

9.7 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou 

formou u Dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne 

po jej zistení písomne do rúk zástupcu Dodávateľa. 

9.8 Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 7 dní od prevzatia písomného up-

latnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. 

Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 
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9.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie 

Objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, 

ktorý bude dokladom pre úhradu faktúry. 

9.10 V prípade, ak Objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti 

za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty. 

ČLÁNOK Č. X  

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

10.1 Ak Dodávateľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,00 Eur za 

každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok zistené pri odovzdaní a prevzatí diela. 

10.2  Ak Dodávateľ neodstráni reklamované skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu 166 Eur za každú vadu a za každý deň omeškania. 

10.3   Zaplatením zmluvných pokút sa Dodávateľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť. 

10.4  Zaplatením zmluvných pokút sa Dodávateľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.5   Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do vyčíslenej náhrady škody. 

10.6  Ak Dodávateľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z ceny neprestavenej časti diela za každý deň omeškania.   

10.7  V prípade omeškania Objednávateľa s finančnou úhradou faktúr je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodá-

vateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   

ČLÁNOK Č. XI 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1  Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená  

v § 374 Obchodného zákonníka. 

11.2  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné stra-

ny nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pandémia a pod. 

11.3  Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Dodávateľ po-

vinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo 

poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody. 

11.4  Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa Článku XI. ods. 11.3 a úhradu nákla-

dov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, kto-

rý predloží Dodávateľ. 

11.5  Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Dodávateľ opatrenia na za-

bezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú zmluvné strany následne.  

ČLÁNOK Č. XII  

OSTATNÉ USTANOVENIA 

12.1 Dodávateľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných 

dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ, najmenej však raz za dva týždne. 
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12.2 Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 

nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

12.3 Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Dodávateľ sa bude 

riadiť súťažnými podkladmi, technickou špecifikáciou, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

12.4  Táto Zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou zmluvných 

strán alebo odstúpením od Zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov. 

12.5  Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatné zmluvné záväzky dohodnuté  

v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa riadi usta-

noveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom porušení tejto Zmluvy. 

12.6 Za podstatné porušenie Zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov: 

a) ak bude Dodávateľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením termínov 

podľa plánovaného harmonogramu dodania diela a ak toto omeškanie bude dlhšie ako 15 dni, 

b) ak bude Objednávateľ mať po splatnosti faktúru dlhšie ako 15 dní, 

c) ak dodá Dodávateľ preukázateľne chybne zhotovené dielo, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnu-

tými v Zmluve, v technickej špecifikácii zadania výkaz výmer, v technických normách alebo v práv-

nych predpisoch. 

12.7  Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej Zmluvy. V tom prípade zmluvné strany rokovaním štatu-

tárnych zástupcov určia cenu nedokončenej zákazky. V prípade, že nenájdu zhodu, bude pre tento prí-

pad oslovený znalec z oblasti stavebníctva, ktorého služby zaplatí Dodávateľ.  

12.8  Porušenie zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo 

odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu Zmluvy v tej časti, kto-

rá je dotknutá porušením povinnosti. 

12.9  Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 

Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

ČLÁNOK Č. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1  Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 

formu a dohodu o celom rozsahu. 

13.2  Zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len číslovanými dodatkami k Zmluve.  

13.3  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto Zmluvy prednostne rokova-

niami štatutárnymi orgánmi zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo 

zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.  

13.4  Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce 

z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov 

neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie 

o odstúpení od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu ško-

dy. 
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13.5  V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písom-

nosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode Zmluvy. V prípade, ak sa 

písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky do-

ručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

13.6   Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostat-

ných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zavä-

zujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, 

ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

13.7  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Ocenené zadanie výkaz výmer – Rozpočet. 

13.8  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobro-

voľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

13.9  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom na-

sledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmluvy v zmysle zákona.  

13.10  Táto Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach vo forme originálu, z ktorých si dve vyhotovenia po-

nechá Objednávateľ a jedno Dodávateľ. 

13.11   Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou, alebo upravené len čiastočne sa budú riadiť prí-

slušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonní-

kom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 

V Divíne 11. decembra 2023 
 

Objednávateľ:        Dodávateľ: 

  

 

 
 

 

 

_______________________   _______________________  
za Objednávateľa   za Dodávateľa 

Obec Divín   CEDO – P, spol. s r. o.  
Ing. Ján Sivok, PhD.   Ing. Jozef Martinský 

starosta obce   konateľ spoločnosti 


