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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  

v znení neskorších zmien a doplnkov  

na dodanie diela s názvom:  
 

 

„Hrad Divín – vybudovanie recepcie a obstaranie ostatného vybavenia a mobiliáru“   
 

medzi nasledovnými  

ZMLUVNÝMI STRANAMI 
  

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Divín  
Sídlo:    Námestie mieru 654/3 

985 52 Divín  

Zastúpený:    Ing. Ján Sivok, PhD., starosta obce 

IČO:    00 316 041 
DIČ:    202 123 7042 

Bankové spojenie:   Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK13 0900 0000 0003 4083 2743 

Telefón:    +421 47 43 97 301 
E-mail:    info@divin.sk; starosta@divin.sk 

   ďalej ako „Objednávateľ“ 
 

Dodávateľ:  

Obchodné meno:  causa.sk s. r . o. 
Sídlo:    Doležalova 3424/15C 

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Zastúpený:    JUDr. Ing. Radovan Konečný, MBA 

IČO:    52 751 601 
DIČ:    21 2112 4467 
IČ DPH:   SK 21 2112 4467 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK94 0900 0000 0051 7821 0809  

Telefón:    0915 305 333 

E-mail:    judr.konecny@gmail.com 

 Dodávateľ je zapísaný:         Obchodný register Mestského súdu Bratislava III 

 ďalej ako „Dodávateľ“ 

PREAMBULA 

1. Obec Divín získala na základe žiadosti finančnú dotáciu – regionálny príspevok na realizáciu projektu s náz-
vom: „Zlepšenie využitia potenciálu hradu Divín pre účely kultúrno-poznávacieho a zážitkového cestovné-
ho ruchu“. 

1.1   Zákazka bude financovaná z poskytnutého finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálne-

ho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. CEZ MIRRI SR: 3641/2022 o pos-

kytnutí regionálneho príspevku uzatvorenej dňa 24. novembra 2022 uzatvorená podľa § 51 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 odsek 9 zákona  
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č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu projektu: „Zlepše-

nie využitia potenciálu hradu Divín pre účely kultúrno-poznávacieho a zážitkového cestovného ruchu“. 

2. Zákazka v rozsahu diela: „Hrad Divín – vybudovanie recepcie a obstaranie ostatného vybavenia a mobiliáru“ 

predstavuje predmet plnenia tejto zmluvy.   

ČLÁNOK Č. I 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

1.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Dodávateľa zo dňa 29. novembra 2023. 

1.2  Východiskové údaje: 

1.2.1  Názov diela: „Hrad Divín – vybudovanie recepcie a obstaranie ostatného vybavenia a mobiliáru“ 

 1.2.2  Miesto dodania diela: 

kraj:  Banskobystrický 

okres:  Lučenec  

obec:  Divín       

ulica:  Hradná, hradný vršok 

parcely č.: 975/1 C-KN, 979/1 C-KN 

1.3 Dodávateľ zrealizuje uvedené dielo v zmysle súťažných podkladov, podľa spracovanej projektovej doku-

mentácie, podľa tejto zmluvy a podľa Zmluvy č. CEZ MIRRI SR: 3641/2022 o poskytnutí regionálneho prí-

spevku.  

ČLÁNOK Č. II 

PREDMET ZMLUVY 

2.1  Predmetom zákazky je realizácia nasledovných stavebných objektov SO-01 – SO-05: 

SO 01: Vybudovanie hradnej recepcie 

Ide o nepodpivničenú stavbu s jedným nadzemným podlažím, ktorá bude založená na zachovaných ruinách 

jedného z hospodárskych priestorov. Konštrukčne bude postavená na oceľových pätkách do chemickej kotvy,  

s pôdorysným vonkajším rozmerom 6750 x 4750 mm nepravidelného rozmeru.  

Steny budú z drevených hranolov prierezu 150/150 mm na rohoch a prierezu 75/150 mm na obvodových 

stenách a vnútornej priečky zo smrekového dreva. Podlaha bude z plných pálených tehál uložené do štrkového 

lôžka 4-8 mm. Zvislé obvodové steny vytvorí drevená sendvičová konštrukcia.  

Drevenú konštrukciu tvorí rošt z hranolov prierezu 75 x 150 mm. Deliace priečky hr. 150 mm sú drevené, tvo-

rené priečkovými profilmi z dreva, ktoré sú opláštené z vonkajšej strany drevenými prekladanými doskami. Ob-

jekt bude zastrešený pultovou strechou, so sklonom 5°, pokrytou strešnou krytinou falcovaným plechom na dre-

vené doskovanie odsunuté 150 mm od seba.  

Drevený krov strechy tvoria drevené krokvy prierezu 75/200 mm, umiestnené osovo na 1000 mm, podopreté 

drevenými trámami 150/150 mm a tromi pomúrnicami prierezu 150/150 mm, kotvenými na zvislé steny a dre-

vené stojky. Na horných hranách krokiev bude napnutá poistná hydroizolačná fólia, DELTA VENT S PLUS, ktorá 

bude pripevnená na krokvy kontralatami prierezu 40/50 mm. Na kontralaty budú pribité kolmo prekladané 

drevené laty prierezu 24/120 mm. Drevené časti strešnej konštrukcie budú opatrené náterom Bochemit QB 
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proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam. Strecha sa vybuduje s presahom z prednej a zadnej strany 555 – 

1017 mm, z pravej strany bude prestrešená aj vstupná časť s presahom strechy od budovy 2 m a z ľavej strany 

600 mm. Vodorovnú nosnú konštrukciu tvorí drevený strop z prekladanej dosky, hr. 24 mm. Drevené trámy 

rozmeru 150/150 mm budú viditeľné a ohobľované. Nad prekladanými doskami bude uložená parozábranná 

fólia a medzi drevený krov a podhľad z prekladaných dosák sa uloží tepelná izolácia na báze minerálnej vlny 

Knauf Unifit 032, hr. 200 mm. Pod tepelnú izoláciu sa uloží parozábranná hliníková fólia JUTAFOL N AL 170 

Špeciál 170g/m2 s prelepenými spojmi. Krokvy budú rozmeru 75/200 mm nad drevenými trámami 150/150 mm 

po 1 m. Nad krokvami bude umiestnená pomocná hydroizolačná fólia paropriepustná strešná fólia napr. 

Guttafol DO 135S 1,5 x 25 m, ktorá bude prikotvená kontralatami rozmeru 40/50 mm. Latovanie bude z dosák 

ktoré budú odsunuté 100 mm od seba. Krytinu bude tvoriť falcovaný plech sivej farby napr. Lindab seamline.  

Nové okná sú navrhnuté drevené, hnedej farby, otváravo-sklopné – z europrofilov, tesnenie vo vonkajšej a 

vnútornej zóne TPE. Vnútorné parapety sa navrhujú drevené hnedej farby, oplechovanie vonkajších parapetov  

z plechov Lindab sivej farby. Dvere vchodové sú drevené, farba hnedá, zasklené izolačným bezpečnostným dvoj-

sklom, osadené do drevenej zárubne, prah drevený, zámok vložkový, kovanie poniklované. Vnútorné dvere sú 

drevené, dvere bez prahu, osadené do drevenej zárubne, kľučka z vonku aj zvnútra.  

Vchod do vonkajšej terasy z nádvoria bude zabezpečený dvojkrídlovými drevenými dverami bez presklenia  

z dubového masívu, okenný otvor bude vyplnený mrežou prevliekanou.  

Technické zadanie a špecifikácia je súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie „Divín – vybudovanie 

hradnej recepcie“, ktorej autorom je projekčná spoločnosť UNISTAV Group s. r. o., Kukučínova 22, 974 01 Banská 

Bystrica; IČO: 54 155 631, v zastúpení Ing. Rajmundom Nedeľom, autorizovaným stavebným inžinierom – číslo 

autorizačného osvedčenia: 4782*SP*A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby.  

Súčasťou predmetu zákazky je aj výroba, dodanie a montáž zariadení, vybavenia a konštrukcií do priestorov 

hradného areálu hradu Divín v rozsahu: 

SO-02 Výroba a montáž hradnej brány         

SO-03 Prechodové schodisko z dolného hradu na horný hrad so zábradlím    

SO-04 Drevené pódium na malé javiskové formy na nádvorie hradu    

SO-05 Sety na stolovanie do turistickej hodovne (12 x stôl + 2 lavice), 18 lavičiek po areáli hradu k info 

tabuliam, 6 košov na odpadky 

2.4  Ocenené zadanie výkaz výmer pre predmet zákazky predstavuje Prílohu č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet diela.  

2.5  Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

2.6  Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo,  

v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s technickou špecifikáciou, projektovou do-

kumentáciou, zadaním a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami platnými na 

území SR.  

2.7  Objednávateľ bude vlastníkom diela. Vlastníctvo prechádza na Objednávateľa, t.j. na Obec Divín, okami-

hom zaplatenia ceny diela Dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.  

2.8  Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpe-

čenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

2.9  Dodávateľ môže dielo dodať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať Objed-

návateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 
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ČLÁNOK Č. III 

ČAS PLNENIA 

3.1  Zmluva o dielo bude platná dňom jej podpisu a účinná od nasledujúceho dňa po dni jej zverejnenia na 

centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk). 

3.2   Začiatok stavebných prác: po podpise Zmluvy o dielo, nadobudnutí jej účinnosti a odovzdaní staveniska 

Dodávateľovi, 

3.3   Ukončenie stavebných prác: najneskôr do 29. decembra 2023. 

ČLÁNOK Č. IV 

CENA 

4.1  Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, v súlade s Výzvou na 

predloženie cenovej ponuky a v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v projektovej dokumentácii 

a zadaním výkaz výmer.  

4.2  Cena diela je určená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vy-

hlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a činí: 

Cena za dielo bez DPH:  57 448,81 Eur 

DPH 20 %: 11 489,76 Eur     

Konečná cena:                    68 938,57 Eur,  slovom šesťdesiatosem tisíc deväťstotridsaťosem celých eur 

a päťdesiatsedem centov. 

4.2.1 Konečná cena predstavuje nasledovnú cenovú kalkuláciu nákladov spojenú s realizáciou diela: 

Názov predmetu obstarávania 
Celková 

cena v Eur 
bez DPH 

DPH  
(v Eur) 

Celková cena 
v Eur s DPH 

    

SO 01: Vybudovanie hradnej recepcie 27 802,42 5 560,48 33 362,91 

SO-02 Výroba a montáž hradnej brány   4 666,86 933,37 5 600,23 

SO-03 Prechodové schodisko z dolného hradu na horný hrad 
so zábradlím   

8 337,50 1 667,50 10 005,00 

SO-04 Drevené pódium na malé javiskové formy  
na nádvorie hradu  

4 192,03 838,41 5 030,44 

SO-05 Sety na stolovanie do turistickej hodovne (12 x stôl + 2 
lavice), 18 lavičiek po areáli hradu k info tabuliam, 6 
košov na odpadky 

12 450,00 2 490,00 14 940,00 

 

   

SPOLU: 57 488,81 11 489,76 68 938,57 
 

4.3  Cena predstavuje cenovú ponuku, ktorú Dodávateľ predložil v rámci procesu verejného obstarávania for-

mou prieskumu trhu a s ktorou v prieskume trhu uspel. Cenová ponuka – ocenené zadanie výkaz výmer 

predstavuje Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

4.4  Dohodnutá cena za zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, 

pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, 

energií a pod. 
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4.5 V cene za dodanie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zaria-

denia staveniska Dodávateľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopra-

vu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané 

náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.  

4.6 Dodávateľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej 

dokumentácie stavby. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 

dokumentácie predloženej Objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že od-

chýlky vo výkaze výmer zistí Dodávateľ až počas realizácie stavby, je Dodávateľ povinný ich vykonať na 

svoje náklady. 

4.7  Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomného dodatku  

k tejto zmluve o dielo. Dodatok sa nemôže týkať zmeny konečnej ceny.  

ČLÁNOK Č. V  

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Zákazka je financovaná z poskytnutého finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle Zmluvy č. CEZ MIRRI SR: 3641/2022 o poskytnutí re-

gionálneho príspevku uzatvorenej dňa 22. novembra 2022 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 odsek 9 zákona č. 336/2015 Z. z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu projektu: „Zlepšenie využitia potenciálu 

hradu Divín pre účely kultúrno-poznávacieho a zážitkového cestovného ruchu“. 

5.2 Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 

5.3 Celková cena diela bude zaplatená na základe Dodávateľom vystavenej faktúry po protokolárnom odo-

vzdaní a prevzatí diela. 

5.4 Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle príslušných daňových a účtovných všeobecne záväz-

ných právnych predpisov a naviac v prílohe faktúry bude odovzdaný popis Dodávateľom fakturovaných 

a Objednávateľom písomne odsúhlasených prác. V prílohe faktúry musí Dodávateľ podrobne špecifiko-

vať, aká výmera (množstvo) jednotlivých materiálov a konštrukcií diela podľa tejto zmluvy sa fakturuje, 

kde na stavbe sa tieto nachádzajú a aká je jednotková cena za jednotlivé výmery celkom i celková cena za 

fakturované dielo.  

5.5 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

a) meno a adresu sídla Dodávateľa, IČO, DIČ, 

b)  meno a adresu sídla Objednávateľa, IČO, DIČ, 

c)  označenie diela, 

d)  dátum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 

e)  poradové číslo faktúry, 

f)  deň vzniku daňovej povinnosti, 

g)  deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

h)  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

i)  fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma, 

j)  meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
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k)  pečiatka a originálny podpis oprávnenej osoby, 

l)  výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení. 

m)  informáciu o zúčtovaní zálohovej faktúry. 

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

5.7 V prípade, že Dodávateľ nie je v čase podpisu tejto zmluvy platiteľom DPH a ak sa počas realizácie diela 

stane platiteľom DPH, celkovú cenu diela upraví tak, že celkovú cenu za dielo rozdelí na cenu bez DPH, 

DPH a cenu celkom s DPH, pričom celková cena diela, bude predstavovať cenovú ponuku Dodávateľa 

v procese verejného obstarávania, v ktorom s tou cenou uspel.  

5.8 Faktúra musí byť Objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 3 originálnych vyhotoveniach.  

5.9 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Platobná povinnosť Ob-

jednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba 

na účet Dodávateľa. 

ČLÁNOK Č. VI  

STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať a Dodávateľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie staveb-

ných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 3 kalendárnych dní po podpise tejto Zmluvy o dielo 

a nadobudnutí jej účinnosti. 

6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Dodávateľ mohol na ňom začať práce  

v súlade s podmienkami zmluvy. 

6.3 Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľa na stavenisku: 

- prívod úžitkovej vody, 

- prívod elektrickej energie.   

6.4 Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt 

a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.5 Dodávateľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) 

v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Dodávateľa. SD bude uložený 

na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Dodávateľ 

poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vyko-

návaní diela stavbyvedúceho.  

6.6 Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú Dodávateľom, budú robiť záznamy zástupcovia Ob-

jednávateľa, stavebný dozor a projektant, a to o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto zmluvy. 

6.7 Stavebný dozor Objednávateľa môže vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.   

6.8 Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo 

zástupcovia Objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od Dodá-

vateľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady Dodávateľa a žiadať Do-

dávateľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu Dodáva-

teľa zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela. 
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6.9 Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.10 Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 

stanú trvale neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná 

kontrolu týchto prác, bude Dodávateľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požado-

vať odkrytie týchto prác, je Dodávateľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Ak sa 

zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady 

Dodávateľa. 

6.11 Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na skúškach 

a testoch jednotlivých zariadení, ktoré im podliehajú.  

6.12 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozo-

rom vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon 

týchto činností nenahrádza činnosť Dodávateľa podľa tejto zmluvy, ani Dodávateľovu zodpovednosť za 

jej plnenie v rozsahu jeho dodávky. 

ČLÁNOK Č. VII  

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1 Za riadne vykonanie celého diela Dodávateľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včas-

né a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania celého 

diela Dodávateľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela Objednávateľom, vrátane odovzda-

nia a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technic-

kého zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok, na 

všetky zabudované komponenty potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiada-

viek a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Dodá-

vateľ odovzdá Objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho kompo-

nentov po ukončení diela. 

 7.2 Pri vykonávaní diela je Dodávateľ viazaný pokynmi Objednávateľa. Pokiaľ takéto pokyny, dané v čase od 

podpisu tejto zmluvy do vykonania diela znamenajú naviac práce alebo zvýšené náklady oproti rozsahu 

diela podľa tejto zmluvy, alebo znamenajú prekážku včasného a riadneho vykonania diela resp. jeho čas-

ti, je Dodávateľ oprávnený do troch pracovných dní písomne požiadať Objednávateľa (osobitným listom) 

o zmenu termínu vykonania diela a ceny za dielo (pokiaľ sa obaja účastníci nedohodnú inak); to však ne-

platí, ak takéto pokyny (znamenajúce naviac práce) boli vyvolané vadami prác Dodávateľa. 

7.3  V rámci vykonávania a dodania svojho diela podľa tejto zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje: 

-  zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých prie-

storov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a ply-

nulosť cestnej a pešej premávky, 

-  vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek 

a podkladov Objednávateľa alebo jeho zástupcu), 

- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na 

miesto montáže, 

- naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný 

materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  

v znení neskorších predpisov; ak Dodávateľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ zabezpečí tieto 

činnosti u tretích osôb na náklady Dodávateľa, 
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-  zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali 

požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologic-

kých zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.), 

- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a 

skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy Dodávate-

ľom, 

-  zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj trvale zakrytých) Dodávateľa so staveb-

ným dozorom a zástupcom Objednávateľa výzvou v stavebnom denníku, 

- za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého 

diela podľa tejto zmluvy Objednávateľovi – dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo 

škody na vykonanom diele na Objednávateľa; vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom 

prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslu-

šenstvom diela, nadobúda Objednávateľ ich zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že 

vlastníkom zhotovovaného diela bude Objednávateľ,  

- vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, do-

držiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych pred-

pisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa; Dodávateľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prá-

cach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej repub-

liky,  

- dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,  

- pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) zariadení odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentá-

ciu v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým po-

žiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok,   

- na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou sta-

novených požiadaviek, 

-  počas výstavby 
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bám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela Dodávateľa a poistenie škody spôsobenej Objednáva-

teľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním diela na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela Ob-

jednávateľovi. Výška poistného krytia v poistnej zmluve Dodávateľa musí byť minimálne rovnajúca sa su-

me finančného plnenia za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Dodávateľ bude udržiavať toto poistenie 

tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá Dodávateľ v priebehu akýchkoľvek 

činností počas realizácie diela. 

7.10 Dodávateľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa tý-

kajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným prísluš-

ným právnym predpisom a Objednávateľovi. 

ČLÁNOK Č. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, VLASTNÍCKE PRÁVO 

8.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní Dodávateľom (podpísa-

ním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela) a po zaplatení diela na základe faktúry. 

8.2 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných 

prác na základe písomnej výzvy Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela 

vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie. 

8.3 Dielo bude Dodávateľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v prebera-

com protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

8.4 Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi: 

-  tri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, po-

tvrdené Dodávateľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme – po ukončení a odovzdaní diela, 

-  2 x kópiu originálu strán stavebného denníka – po ukončení stavebných prác a odovzdaní diela, 

-  doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy 

tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania – certifikáty, 

atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď. Doklady, ktoré nie je 

možné dodať v deň odovzdania diel, dodá Dodávateľ ihneď po ich obdržaní. 

ČLÁNOK Č. IX 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projekto-

vej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlast-

nosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá Dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho po-

vinností. 

9.3 Dodávateľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom a Dodávateľ ani pri vynalo-

žení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
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9.4 Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objedná-

vateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Dodávateľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, 

sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

9.5 V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, či nedorobku. Va-

dou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 

normami a predpismi i technologickým predpisom Dodávateľ a všeobecnými technologickými predpismi, 

alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písom-

nosť, ktorú podľa tejto zmluvy je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní 

diela alebo časti diela. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užíva-

nia, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 

9.6 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou 

formou u Dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne 

po jej zistení písomne do rúk zástupcu Dodávateľ. 

9.7 Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky do 7 dní od prevzatia pí-

somného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

9.8 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a 

prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie 

Objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, 

ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry. 

9.9 V prípade, ak Objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti 

za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty. 

ČLÁNOK Č. X  

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

10.1  Ak Dodávateľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,00 Eur za 

každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok zistené pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. oneskorenia 

oproti dohodnutým termínom. 

10.2  Ak Dodávateľ neodstráni reklamované skryté vady v dohodnutej lehote, zaplatí Objednávateľovi zmluv-

nú pokutu 166 Eur za každú vadu a za každý deň omeškania. 

10.3   Zaplatením zmluvných pokút sa Dodávateľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť. 

10.4  Zaplatením zmluvných pokút sa Dodávateľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.5   Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do vyčíslenej náhrady škody. 

10.6  V prípade omeškania Objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je Objednávateľ 

povinný zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   

ČLÁNOK Č. XI 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1  Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená  

v § 374 Obchodného zákonníka. 
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11.2  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné stra-

ny nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pandémia, novovzniknu-

té obmedzenia zo strany KPU a pod. 

11.3  Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Dodávateľ po-

vinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo 

poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody. 

11.4  Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa Článku XI. ods. 11.3 a úhradu nákla-

dov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, kto-

rý predloží Dodávateľ. 

11.5  Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Dodávateľ opatrenia na za-

bezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú zmluvné strany následne.  

ČLÁNOK Č. XII  

OSTATNÉ USTANOVENIA 

12.1 Dodávateľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných 

dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ, najmenej však raz za týždeň mesiac. 

12.2 Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené im 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 

nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

12.3 Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Dodávateľ sa bu-

de riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

12.4  Táto zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou zmluvných 

strán alebo odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov. 

12.5  Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatné zmluvné záväzky dohodnuté  

v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi usta-

noveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom porušení tejto zmluvy. 

12.6  Za podstatné porušenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov: 

a) ak bude Dodávateľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením termínov 

podľa plánovaného harmonogramu dodania diela a ak toto omeškanie bude dlhšie ako 3 dni, 

b) ak dodá Dodávateľ preukázateľne chybne zhotovené dielo, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnu-

tými v zmluve, v technickej špecifikácii, projektových dokumentáciách a zadaní, v technických nor-

mách alebo v právnych predpisoch, 

c) ak bude Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná. 

12.7  Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. V tom prípade zmluvné strany rokovaním štatu-

tárnych zástupcov určia cenu nedokončenej zákazky. V prípade, že nenájdu zhodu, bude pre tento prí-

pad oslovený znalec z oblasti stavebníctva, ktorého služby zaplatí Dodávateľ.  

12.8  Porušenie zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo 

odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, kto-

rá je dotknutá porušením povinnosti. 
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12.9  Dodávateľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od Objednávateľa k zho
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V Divíne 5. decembra 2023 
 

Objednávateľ:        Dodávateľ: 

  

 

 

 

 

 

 

_______________________   _______________________  

za Objednávateľa   za Dodávateľa 

Obec Divín   causa.sk s. r. o. 
Ing. Ján Sivok, PhD.   JUDr. Ing. Radovan Konečný, MBA 

starosta obce   štatutárny zástupca 


