

ZMLUVA O DIELO
pre realizáciu diela s názvom
ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM A NÁVRH OBNOVY VYBRANÝCH ČASTÍ RUÍN
NKP HRAD DIVÍN V ROKU 2017

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Divín**
Sídlo: **Námestie mieru 654/3**
985 52 Divín
zastúpený: **Jánom Kozom, starostom obce**
IČO: **00 316 041**
DIČ: **202 123 7042**
Bankové spojenie: **Prima banka, a.s. Lučenec**
Číslo účtu: **601 047 3001/5600**

a

Zhotoviteľ: **Mgr. Michal Šimkovic s.r.o.**
Sídlo: **Kimovská 4**
960 01 Zvolen
zastúpený: **Mgr. Michalom Šimkovicom, konateľom spoločnosti**
IČO: **46 079 661**
DIČ: **202 322 5534**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. Zvolen**
Č. účtu: **316 951 4051/0200**

uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok túto **zmluvu o dielo** (ďalej len „zmluva“).

Článok č. I
Predmet diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu:

1. Spracovanie detailného návrhu obnovy porúch severovýchodnej bašty - položky č. J4, J6 a J8 podľa pasportu statiky.
2. Spracovanie detailného návrhu obnovy havarijnej poruchy severnej hradby predhradia pri bránovej veži – položka J9 podľa pasportu statiky.
3. Architektonicko-historický výskum východnej hradby, 2. etapa
4. Architektonicko-historické vyhodnotenie nálezových situácií odkrytých archeologickým výskumom v roku 2017.
5. Konzultácie so spracovateľom statického pasportu.
6. Konzultácie a spolupráca na realizácii stavebno-konzervačných prác.

Po ukončení terénnej časti výskumu bude zhotoviteľom zabezpečené vypracovanie písomnej, grafickej a fotografickej dokumentácie (ďalej len „dielo“) a jej dodanie objednávateľovi.

- špecifikácia jednotlivých aktivít je súčasťou prílohy tejto zmluvy

1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vyhotovené dielo od zhotoviteľa v troch vyhotoveniach a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa Článku č. II a Článku č. VI tejto zmluvy.

Článok č. III

Cena diela a platobné podmienky

1. Za vyhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu diela v celkovej sume **2695,00 €, slovom dvetisícšesťstodevätidesiatpäť celých eur a nula centov** a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výskumu a odovzdaní diela.
2. Cena je konečná, zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Článok č. III

Dohodnutý čas vyhotovenia a odovzdania diela

Zhotoviteľ splní záväzok vyhotoviť dielo na hrade nasledovne:

1. Spracovanie detailného návrhu obnovy porúch severovýchodnej bašty - položky č. J4, J6 a J8 podľa pasportu statiky do 15.7.2017.
2. Spracovanie detailného návrhu obnovy havarijnej poruchy severnej hradby predhradia pri bránovej veži - položka J9 podľa pasportu statiky do 20.7.2017.
3. Architektonicko-historický výskum východnej hradby, 2. etapa - do 10 dní od ukončenia archeologického výskumu a odovzdania zamerania zistenej situácie.
4. Architektonicko-historické vyhodnotenie nálezových situácií odkrytých archeologickým výskumom v roku 2017 do 10 dní od ukončenia archeologického výskumu a odovzdania zamerania zistenej situácie.
5. Konzultácie so spracovateľom statického pasportu - priebežne.
6. Konzultácie a spolupráca na realizácii stavebno-konzervačných prác - priebežne.

Textové a fotografické vyhodnotenie spolu s celkovým vyhodnotením výskumu (3 ks vyhotovenia záverečnej dokumentácie) predloží spracovateľ objednávateľovi najneskôr do najneskôr do 90 dní od ukončenia celého výskumu a odovzdania zamerania nálezov, najneskôr do **30. septembra 2017**.

Po odovzdaní a prevzatí diela potvrdí písomne objednávateľ zhotoviteľovi prevzatie vykonaného diela.

Článok č. IV

Povinnosti objednávateľa

1. Zhotoviteľovi sprístupniť celý skúmaný južný úsek plášťovej hradby horného hradu z lešenia, ktoré bude spĺňať normy bezpečnosti práce. Termín dostavania lešenia je potrebné zhotoviteľovi výskumu oznámiť 5 dní vopred.
2. Dodať zhotoviteľovi zameranie nálezov architektúry odkrytých archeologickým výskumom najneskôr do 30.08.2017.

Článok č. V

Povinnosti zhotoviteľa

1. Terénnu časť výskumu južného úseku plášťovej hradby horného hradu z lešenia realizovať neodkladne po postavení lešenia.
2. Po dokončení terénnej časti výskumu južného úseku plášťovej hradby horného hradu spracovať pre potreby obnovy výkresy návrhu obnovy.
3. Vyhodnotenie jednotlivých etáp výskumu postupne priebežne konzultovať s realizátorom archeologického výskumu a zodpovedným metodikom KPÚ tak, aby nedošlo k zbytočnému zdržaniu ďalších prác.

Článok č. VI Platenie diela

1. Po prevzatí diela objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať objednávateľovi cenu diela v jednej splátke podľa Článku č. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ zaplatí cenu diela zhotoviteľovi na jeho účet v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto zmluvy, v lehote do 15 dní od doručenia faktúry. Prílohou faktúry je objednávateľom potvrdená kópia o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Ak bude v omeškaní zhotoviteľ s odovzdaním diela po dohodnutej dobe jeho ukončenia, zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
4. Ak bude v omeškaní objednávateľ so zaplatením faktúry po lehote jej splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, až do dňa zaplatenia faktúry.
5. Zaplatením fakturovanej sumy sa rozumie deň, v ktorom bola suma pripísaná na účet zhotoviteľa v jeho peňažnom ústave.

Článok č. VII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa môže meniť alebo rušiť iba písomne a to na základe dohody oboch zmluvných strán.
2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami.
4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlásili, že jej zneniu rozumejú, nie je uzatvorená za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží jedno jej vyhotovenie.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Divíne dňa 20.6.2017



Ján Koza, starosta Obce Divín
zástupca objednávateľa

Mgr. Michal Šimkovic
zástupca zhotoviteľa

Mgr. Michal Šimkovic s.r.o.
Kimovská 2341/4, 960 01 Zvolen
IČO: 46079661 DIČ: 2023225534