

## Rámcový rozpočet na predmet zákazky: „Rekonštrukcia a obnova kotolne Materskej školy Divín“

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Divín		
Sídlo:	Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín		
IČO:	00 316 041		
Názov predmetu zákazky:	Rekonštrukcia a obnova kotolne Materskej školy Divín		
Stavebný objekt	SO 01 – Kotelňa Materskej školy Divín		
Obchodný názov uchádzača:	BENY – STAV Prievidza, s.r.o.		
Sídlo:	Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		
IČO:	36 683 744		
IČ DPH:	SK2022262143		
Ponuková cena	bez DPH:	177 268,36 €	DPH (23%): 40 771,72 € s DPH: 218 040,08 €

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1.	SO 01 – Kotelňa Materskej školy Divín						177 268,36 €	218 040,08 €
1.1	technológia kotolne Viessmann 4/49kw	súb.	1	29 061,80 €	6 684,21 €	35 746,01 €	29 061,80 €	35 746,01 €
1.2	hydraulická kaskáda	sub	1	2 150,00 €	494,50 €	2 644,50 €	2 150,00 €	2 644,50 €
1.3	konzola do priestoru	sub	1	2 021,00 €	464,83 €	2 485,83 €	2 021,00 €	2 485,83 €
1.4	čerpádlá prírubové D+M	súb.	1	6 819,80 €	1 568,55 €	8 388,35 €	6 819,80 €	8 388,35 €
1.5	potrubie 22 - 54	m	72	29,24 €	6,73 €	35,97 €	2 105,28 €	2 589,49 €
1.6	potrubie 60 - 133	m	44	45,58 €	10,48 €	56,06 €	2 005,52 €	2 466,79 €
1.7	ventily, filtre, klapky	sub	1	516,00 €	118,68 €	634,68 €	516,00 €	634,68 €
1.8	teplomery, tlakomery, ovzdušňovačky, trojcestný ventil so servom	súb.	1	705,20 €	162,20 €	867,40 €	705,20 €	867,40 €
1.9	spalinová kaskáda	sub	1	2 949,80 €	678,45 €	3 628,25 €	2 949,80 €	3 628,25 €
1.10	komín D+M	súb.	1	4 214,00 €	969,22 €	5 183,22 €	4 214,00 €	5 183,22 €
1.11	rozdelovač a zberač D+M	sub	1	4 042,00 €	929,66 €	4 971,66 €	4 042,00 €	4 971,66 €
1.12	anuloid - hydraulická výhybka	ks	1	1 548,00 €	356,04 €	1 904,04 €	1 548,00 €	1 904,04 €
1.13	izolácie tubolit 22/10-54/10 D,M	m	72	17,20 €	3,96 €	21,16 €	1 238,40 €	1 523,23 €
1.14	izolácie tubolit 60/13-133/13 D,M	m	44	24,94 €	5,74 €	30,68 €	1 097,36 €	1 349,75 €
1.15	montáž kúrenie, plyn, solár	súb.	1	17 200,00 €	3 956,00 €	21 156,00 €	17 200,00 €	21 156,00 €
1.16	demontáž rozvodov potrubia	sub	1	3 870,00 €	890,10 €	4 760,10 €	3 870,00 €	4 760,10 €
1.17	solárne potrubie	sub	1	2 408,00 €	553,84 €	2 961,84 €	2 408,00 €	2 961,84 €
1.18	solárne trubicové panely 5 ks /regulácia, čerpadlovky.../	sub	1	20 963,00 €	4 821,49 €	25 784,49 €	20 963,00 €	25 784,49 €
1.19	podpera solárna	sub	1	2 924,00 €	672,52 €	3 596,52 €	2 924,00 €	3 596,52 €
1.20	solárne nezamrzajúca zmes	sub	1	1 462,00 €	336,26 €	1 798,26 €	1 462,00 €	1 798,26 €
1.21	drobný inšalačný materiál	súb.	1	3 371,20 €	775,38 €	4 146,58 €	3 371,20 €	4 146,58 €
1.22	zváranie kyslík + plyn	súb.	1	1 161,00 €	267,03 €	1 428,03 €	1 161,00 €	1 428,03 €
1.23	prevádzkový poriadok	súb.	1	774,00 €	178,02 €	952,02 €	774,00 €	952,02 €
1.24	revízia, TI	súb.	1	903,00 €	207,69 €	1 110,69 €	903,00 €	1 110,69 €
1.25	tlaková skúška	súb.	1	172,00 €	39,56 €	211,56 €	172,00 €	211,56 €
1.26	expanzky	sub	1	3 870,00 €	890,10 €	4 760,10 €	3 870,00 €	4 760,10 €
1.27	automatické dopúšťanie	sub	1	2 838,00 €	652,74 €	3 490,74 €	2 838,00 €	3 490,74 €
1.28	úprava vody	sub	1	2 537,00 €	583,51 €	3 120,51 €	2 537,00 €	3 120,51 €
1.29	elektroinštalácia, MaR, podružný rozvádzač	sub	1	4 687,00 €	1 078,01 €	5 765,01 €	4 687,00 €	5 765,01 €
1.30	spustrenie	sub	1	1 419,00 €	326,37 €	1 745,37 €	1 419,00 €	1 745,37 €
1.31	zásobník TUV s dopojením na jest. Rozvod,vitotrans	ks	2	9 740,00 €	2 240,20 €	11 980,20 €	19 480,00 €	23 960,40 €
1.32	vetranie kotolne VZD	sub	1	731,00 €	168,13 €	899,13 €	731,00 €	899,13 €
1.33	lešenie	sub	1	602,00 €	138,46 €	740,46 €	602,00 €	740,46 €
1.34	demontáž jestvujúcich kotlov a technológií	sub	1	10 750,00 €	2 472,50 €	13 222,50 €	10 750,00 €	13 222,50 €
1.35	stavebné úpravy	sub	1	10 200,00 €	2 346,00 €	12 546,00 €	10 200,00 €	12 546,00 €
1.36	realizačný projekt - kotelňa, plyn, TI, solar	ks	1	4 472,00 €	1 028,56 €	5 500,56 €	4 472,00 €	5 500,56 €

miesto a dátum:

pečiatka a podpis: