

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 433/2025

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI DIVÍN

JKSO:
Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:
Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:
Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO: 00316041
IČ DPH: 2021237042

Zhotoviteľ:
DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 56333447
IČ DPH: SK2122282217

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO: 54024960
IČ DPH: 2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedelja, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			690 501,22
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	849 316,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	433/2025		
Stavba:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI DIVÍN		
Miesto:	K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3	Dátum:	01.04.2026
Objednávateľ:	Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:	DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto	Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		690 501,22	849 316,50
1.	Hlavné aktivity	572 757,90	704 492,22
a)	Nevyhnutné zariadenie staveniska	1 500,00	1 845,00
b)	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	66 488,89	81 781,33
c)	Zateplenie/výmena strechy	86 074,93	105 872,16
d)	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	127 740,20	157 120,45
e)	Výmena otvorových konštrukcií	68 196,35	83 881,51
f)	Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)	74 478,08	91 608,04
f) a.	Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)	68 126,87	83 796,05
f) b.	Rekonštrukcia, modernizácia vykurovacieho systému	6 351,21	7 811,99
g)	Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu	11 990,00	14 747,70
g) a.	Rekuperácia	11 990,00	14 747,70
h)	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	72 696,90	89 417,19
h) a.	Výmena svietidiel - montážne práce	34 635,40	42 601,54
h) b.	Výmena svietidiel - materiál	38 061,50	46 815,65
i)	Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha	467,00	574,41
k)	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	47 883,46	58 896,66
l)	Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov	7 232,00	8 895,36
o)	Zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budov	8 010,09	9 852,41
2.	Vedľajšie aktivity	117 743,32	144 824,28
a) (1)	Zariadenia OZE - výroba tepla - Tepelné čerpadlo	41 757,32	51 361,50
b) (1)	Vykurovanie a klimatizácia - Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch	33 625,00	41 358,75
c) (1)	Zariadenia OZE - výroba elektriny - Fotovoltaické zariadenie	42 361,00	52 104,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

a) - Nevyhnutné zariadenie staveniska

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

1 845,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt: 1. - Hlavné aktivity

Časť: **a) - Nevyhnutné zariadenie staveniska**

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 500,00

D M Práce a dodávky M

1 500,00

D OST Ostatné - Zariadenie staveniska

1 500,00

1	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	500,00	500,00
2	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	500,00	500,00
3	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

b) - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 488,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

81 781,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

b) - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							66 488,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 605,01
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				45 549,02
1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	127,000	2,46	312,42
	vv		127		127,000		
	vv		Súčet		127,000		
2	M	2834105000	Fólia zákrývací LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	127,000	0,08	10,16
3	M	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	4,000	10,00	40,00
4	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	127,000	2,00	254,00
5	K	622422111.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	675,040	4,57	3 084,93
6	K	62246756R	Vonkajšia omietka stien CEMIX, pastovitá MAGIC DECOR STONE vzhľadu kamenného obkladu	m2	44,660	15,00	669,90
7	K	625250542.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	44,660	35,56	1 588,11
	vv		6,4*0,7*2		8,960		
	vv		27*0,7		18,900		
	vv		12*0,7*2		16,800		
	vv		Súčet		44,660		
8	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, odkvapové debnenie, silikátová omietka, hr. 2mm	m2	233,000	42,00	9 786,00
	vv		ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády				
	vv		60+55+70		185,000		
	vv		Medzisúčet		185,000		
	vv		odkvapové debnenie				
	vv		28*0,3*4		33,600		
	vv		12*0,3*4		14,400		
	vv		Medzisúčet		48,000		
	vv		Súčet		233,000		
9	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy, silikátová omietka, hr. 2mm	m2	397,380	75,00	29 803,50
	vv		180+180+80+80		520,000		
	vv		Medzisúčet		520,000		
	vv		odpočet okien a dverí				
	vv		-122,62		-122,620		
	vv		Medzisúčet		-122,620		
	vv		Súčet		397,380		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 197,40
10	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	640,000	3,85	2 464,00
	vv		80*8		640,000		
	vv		Súčet		640,000		
11	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	640,000	1,88	1 203,20
12	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	640,000	1,94	1 241,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	106,000	4,29	454,74
	W		22*2		44,000		
	W		62*1		62,000		
	W		Súčet		106,000		
14	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	704,000	0,50	352,00
15	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	704,000	0,50	352,00
16	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	21,875	15,00	328,13
	W		1,25*2,5*7		21,875		
	W		Súčet		21,875		
17	M	607260000100.S	Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm	m2	21,875	7,01	153,34
18	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	21,875	7,00	153,13
19	K	953947814	Hliníková soklová lišta 180 mm	m	78,000	12,35	963,30
	W		27*2		54,000		
	W		12*2		24,000		
	W		Súčet		78,000		
20	M	553610005400.S	Profil soklový (zakladacia lišta) hliníkový pre hrúbku izolantu 180 mm	m	78,000	9,25	721,50
21	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	196,000	3,45	676,20
	W		164+32		196,000		
	W		Súčet		196,000		
22	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	196,000	0,80	156,80
23	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	78,000	3,41	265,98
24	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	78,000	2,00	156,00
25	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	76,000	4,32	328,32
	W		76		76,000		
	W		Súčet		76,000		
26	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	76,000	5,41	411,16
27	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	70,000	5,25	367,50
	W		70		70,000		
	W		Súčet		70,000		
28	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm, JUB	m	70,000	1,66	116,20
29	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	250,000	6,10	1 525,00
	W		250		250,000		
	W		Súčet		250,000		
30	M	283410005100	Profil okenný APU 6 mm + tkanina, dl. 2,5 m, PCI	m	250,000	3,32	830,00
31	K	978015221.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškríbaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	675,040	0,33	222,76
32	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,688	15,09	25,47
	W		3,375/2		1,688		
	W		Súčet		1,688		
33	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,688	10,57	17,84
	W		3,375/2		1,688		
	W		Súčet		1,688		
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,375	17,55	59,23
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,375	0,51	1,72
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,375	15,22	51,37
37	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,375	1,71	5,77
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,375	5,93	20,01
39	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,375	155,00	523,13
40	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,00	50,00
D	99		Presun hmôt HSV				2 858,59
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,100	51,88	2 858,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 291,00
D	76		Konštrukcie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 291,00
42	K	767082405 44R	Demontáž vlajkonosičov, na ďalšie použitie	ks	2,000	100,00	200,00
43	K	767162230.R	Spätná montáž zábradlia kovového	m	20,000	20,00	400,00
44	K	767330209.R	Prispôsobenie a spätná montáž kovovej konštrukcie prístrešku	ks	1,000	300,00	300,00
45	K	767330829.R	Demontáž kovovej konštrukcie prístrešku, na ďalšie použitie	ks	1,000	200,00	200,00
46	K	767392113.R	Spätná montáž plechovej krytiny prístrešku	m2	37,000	15,00	555,00
47	K	767392803.R	Demontáž plechovej krytiny prístrešku, na ďalšie použitie	m2	37,000	8,00	296,00
48	K	76766212047R	Spätná montáž vlajkonosičov	ks	2,000	20,00	40,00
49	K	76799199155R	Úprava vlajkonosičov pred spätnou montážou	ks	2,000	50,00	100,00
50	K	976071111.R	Demontáž kovového zábradlia, na ďalšie použitie	m	20,000	10,00	200,00
D M Práce a dodávky M							1 592,88
D 21-M Elektromontáže							370,00
51	K	210096202R	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	4,000	50,00	200,00
52	K	210096251R	Demontáž vonkajšieho osvetlenia, na ďalšie použitie	ks	4,000	10,00	40,00
53	K	21062612	Demontáž elektrokríne na ďalšie použitie	ks	1,000	50,00	50,00
54	K	21062617R	Spätná montáž elektrokríne	ks	1,000	80,00	80,00
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							21,01
55	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	5,20	5,20
56	M	429720200100.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x200 mm	ks	1,000	14,19	14,19
57	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	1,000	1,62	1,62
D 78 Dokončovacie práce							
D 783 Nátery							433,92
58	K	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	38,400	6,75	259,20
	VV		zábradlie, kovová konštr. prístrešku, vlajkonosiče, konzola rozhlasu,				
	VV		20*0,97		19,400		
	VV		15+2+2		19,000		
	VV		Súčet		38,400		
59	K	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	38,400	3,46	132,86
60	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	38,400	1,09	41,86
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							767,95
61	K	220096277R	Spätná montáž informačného nápisu a erbu a nová povrchová úprava fasádou farbou	ks	1,000	20,00	20,00
62	K	220096295R	Demontáž informačného nápisu a erbu, na ďalšie použitie	ks	1,000	15,00	15,00
63	K	220320309	Demontáž informačných tabúl z fasády na ďalšie použitie	ks	5,000	15,00	75,00
64	K	220320391	Spätná montáž demontovaných informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do steny chemickou kotvou	ks	5,000	124,59	622,95
65	K	229370043.R	Demontáž rozhlasovej konzoly na ďalšie použitie, dem. rozvodu rozhlasu	ks	1,000	15,00	15,00
66	K	229370055.R	Spätná montáž rozhlasovej konzoly a montáž rozvodu rozhlasu	ks	1,000	20,00	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

c) - Zateplenie/výmena strechy

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 074,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

105 872,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt: 1. - Hlavné aktivity

Časť: **c) - Zateplenie/výmena strechy**

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 074,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 556,74
D	1		Zemné práce				137,50
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	22,000	6,25	137,50
D	5		Komunikácie				569,58
2	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m ²	22,000	25,89	569,58
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 849,66
3	K	946591910.R	Vyrovnanie podkladu podlahy podkrovia sádrovým podsypom	ks	323,000	2,00	646,00
4	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m ³	72,000	0,86	61,92
			30*1,2*2		72,000		
			Súčet			72,000	
5	K	966068102.R	Demontáž drevenej konštrukcie a škridlovej krytiny zakrývacieho priestoru studne	ks	1,000	300,00	300,00
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,021	15,09	166,31
			22,041/2		11,021		
			Súčet			11,021	
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,021	10,57	116,49
			22,041/2		11,021		
			Súčet			11,021	
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,761	17,55	487,21
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,761	0,51	14,16
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,761	15,22	422,52
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,761	1,71	47,47
12	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,761	5,93	164,62
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,761	155,00	4 302,96
14	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m ³	ks	1,000	120,00	120,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 648,85
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				634,99
15	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° (podlahu pokrovia)	m ²	323,000	1,36	439,28
16	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m ²	371,450	0,52	193,15
			323*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		371,450		
			Súčet			371,450	
17	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu striech v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	48,39	2,56
D	713		Izolácie tepelné				4 474,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla (podlaha pokrovia)	m2	323,000	8,51	2 748,73
19	M	14675	AUSTROTHERM GrEPS Kombi hrúbka 200 mm	m2	329,460	5,00	1 647,30
	VV		323*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		329,460		
	VV		Súčet		329,460		
20	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,615	48,52	78,36
	D	76	Konštrukcie				
	D	762	Konštrukcie tesárske				12 048,31
21	K	762123110.R	Montáž novej drevenej konštrukcie a škridlovej krytiny zakrývacieho priestoru studne	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
22	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	200,000	10,22	2 044,00
	VV		"zosilnenie krokiev" 200		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
23	M	6054200020R	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 80 mm, š. 180 mm, dl. 4000-6000 mm, JAFHOLZ	m3	2,880	500,00	1 440,00
	VV		200*0,08*0,18		2,880		
	VV		Súčet		2,880		
24	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	23,100	17,11	395,24
25	M	60726000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	25,410	11,17	283,83
	VV		debnie				
	VV		23,1*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		25,410		
	VV		Súčet		25,410		
26	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 492,000	1,15	1 715,80
27	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	746,000	2,25	1 678,50
28	M	60512000200.S	Hranoly z mäkkého reziva nepracované hranené akost' II	m3	5,030	319,29	1 606,03
29	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	373,000	1,24	462,52
30	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	23,100	3,07	70,92
	VV		77*0,3		23,100		
	VV		Súčet		23,100		
31	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	20,000	26,03	520,60
32	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,942	66,95	330,87
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 276,61
33	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	80,000	1,21	96,80
	VV		80		80,000		
	VV		Súčet		80,000		
34	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	28,000	1,21	33,88
	VV		4*7		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
35	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm, systému Lindab Rainline Elite, vrátane objímok /alt.ekvivalent/	m	28,000	40,25	1 127,00
36	K	764751112.1	Žľab pododkvapový, polkruhový priemeru 150 mm, systému Lindab Rainline Elite, vrátane hákov, kotviacich príložiek a kotiev /alt.ekvivalent/	m	80,000	50,00	4 000,00
37	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,194	97,57	18,93
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				35 470,56
38	K	765310445.S	Montáž odkvapovej hrany zo škridiel	m	80,000	6,94	555,20
	VV		28+28+12+12		80,000		
	VV		Súčet		80,000		
39	M	596610031000.S	Krytina keramická hladká hrebeňová a odkvapová	ks	472,000	3,12	1 472,64
	VV		80*5,9 "Prepočítané koeficientom množstva		472,000		
	VV		Súčet		472,000		
40	M	283810003500	Odkvapová vetracia mriežka dl. 1000 mm univerzálna (polypropylén), TONDACH	ks	80,000	4,38	350,40
41	M	283810003600	Ochranný pás proti vtákom vxl 100x5000 mm (PVC), TONDACH	ks	16,000	9,73	155,68
	VV		80/5		16,000		
	VV		Súčet		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	765311810.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m ² , do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,05t	m ²	373,000	4,58	1 708,34
43	K	765312243	Keramicčná krytina TONDACH Viedenská, koronové kladenie, jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°	m ²	373,000	60,96	22 738,08
44	K	765314301	Hrebeň hladký univerzálny TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	16,000	70,49	1 127,84
45	K	765314351	Nárožie hladké univerzálne TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	36,400	74,07	2 696,15
	W		9,1*4		36,400		
	W		Súčet		36,400		
46	K	765901405	Strešná fólia TONDACH Fol Mono Premium od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m ²	373,000	12,51	4 666,23
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				660,00
47	K	767212201.R	Montáž stropných sťahovacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	60,00	60,00
48	M	2020330481	Schody sťahovacie Fakro LSF 300 70x120 cm nožnicové, kovový rebrik, ohňovzdorný poklop, požiarne odolnosť 60 min, materiál kov	ks	1,000	600,00	600,00
D	78		Dokončovacie práce				
D	783		Nátery				5 083,99
49	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m ²	373,000	4,81	1 794,13
50	K	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie Plamostop D 400 g/m ² , stupeň horľavosti B	m ²	373,000	8,82	3 289,86
D	M		Práce a dodávky M				14 869,34
D	21-M		Elektromontáže - Bleskozvod				8 042,42
51	K	210220306	Izolovaný nástavec zbernej tyče IN-ZBT(30/6x2000 mm)	ks	4,000	15,15	60,60
52	M	3544247050	Nástavec k zachytávacej tyči 30/6x2000 mm	ks	4,000	13,00	52,00
53	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	8,000	3,31	26,48
54	M	3544216200	Horná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	4,000	3,00	12,00
55	M	3544216300	Spodná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	4,000	3,00	12,00
56	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	16,000	11,36	181,76
57	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	4,000	6,00	24,00
58	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	4,000	9,00	36,00
59	M	3544215801	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	4,000	4,00	16,00
60	M	3544215901	Dolný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	4,000	6,00	24,00
61	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	20,000	2,77	55,40
62	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	20,000	1,63	32,60
63	K	210222103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlóvé strechy PV22 a PV25, pre vonkajšie práce	ks	86,000	2,77	238,22
64	M	354410035400.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a škridlóvé strechy označenie PV 22	ks	86,000	1,12	96,32
65	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	22,000	1,60	35,20
66	K	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	80,000	4,62	369,60
67	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	80,000	0,91	72,80
68	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	80,000	0,21	16,80
69	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	9,90	39,60
70	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	4,000	10,14	40,56
71	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	2,000	3,95	7,90
72	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	2,00	4,00
73	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	2,77	66,48
74	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS	ks	24,000	2,00	48,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	210220246	Svorka FeZn okapová SO	ks	6,000	3,95	23,70
76	M	3544219950	<i>Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO</i>	ks	6,000	3,00	18,00
77	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	3,95	31,60
78	M	3544220000	<i>Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ</i>	ks	8,000	3,00	24,00
79	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	64,000	2,77	177,28
80	M	354410003400.S	<i>Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou</i>	ks	64,000	0,66	42,24
81	K	210220662.S	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	32,000	3,95	126,40
82	M	354410021000.S	<i>Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 01 A2</i>	ks	32,000	2,91	93,12
83	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	12,000	2,77	33,24
84	M	354410006000.S	<i>Svorka FeZn univerzálna označenie SU B</i>	ks	12,000	0,76	9,12
85	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	16,000	19,89	318,24
86	M	354410055700.S	<i>Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m</i>	ks	16,000	25,11	401,76
87	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,23	9,84
88	M	354410064700.S	<i>Štítok orientačný nerezový na zvodov 0</i>	ks	8,000	0,80	6,40
89	K	220111776.S	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm ² v zemi	m	128,000	11,93	1 527,04
90	M	EBL000000105	<i>Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn</i>	kg	128,000	3,00	384,00
VV			1m = 1 kg				
VV			128*1		128,000		
VV			Súčet		128,000		
91	K	220260007.S.1	Krabica KO 125 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapoienia	ks	8,000	9,18	73,44
92	M	EKR000000153.1	<i>Krabica inštalčná KO 125 E KA 153x153x77mm pod omietku s viečkom sivá</i>	ks	8,000	5,00	40,00
93	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	105,000	3,08	323,40
94	M	354410064200.S	<i>Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al</i>	kg	105,000	7,28	764,40
95	K	460490011.R	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	160,000	0,77	123,20
96	M	KXX00000047R	<i>Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk</i>	m	160,000	0,15	24,00
97	K	1997722R	Zvodové hliníkové kruhové vodiče s opláštením bez halogenov RD 8 TP HF	m	52,000	2,00	104,00
98	M	2119932R	<i>Zvodové hliníkové kruhové vodiče s opláštením bez halogenov RD 8 TP HF</i>	m	52,000	4,00	208,00
99	K	330010207	Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	8,000	198,46	1 587,68
D	197		Uzemňovací materiál				220,00
100	K	MV	Murárske výpomoci	%	100,000	0,60	60,00
101	K	PM	Podružný materiál	%	100,000	1,00	100,00
102	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	0,60	60,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				6 606,92
103	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom teréne pre zemiaku sústavu objektu	km	0,100	50,00	5,00
104	M	2462061000	<i>Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)</i>	kg	0,050	15,00	0,75
105	M	2462061900	<i>Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)</i>	kg	0,050	15,00	0,75
106	M	5839500600	<i>Značka meračská povrch m 1 l/1</i>	ks	1,000	3,00	3,00
107	M	5921850000	<i>Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10</i>	ks	1,000	8,00	8,00
108	K	460070103.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	8,000	344,06	2 752,48
109	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	81,000	18,97	1 536,57
110	M	3692900022.2	<i>Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm</i>	m	81,000	1,00	81,00
111	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	81,000	0,77	62,37
112	M	KXX000000475	<i>Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk</i>	m	81,000	1,00	81,00
113	K	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlostí do 20 cm bez zemných prác	m	30,000	7,47	224,10
114	M	5922153400	<i>Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3</i>	ks	30,000	40,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hbokej v zemine tr. 4	m	81,000	4,06	328,86
116	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	9,000	10,13	91,17
117	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	59,000	3,93	231,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

d) - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 740,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

157 120,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

d) - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							127 740,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 376,78
D	2		Zakladanie				5 054,55
1	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	28,320	137,48	3 893,43
	VV		236*0,12		28,320		
	VV		Súčet		28,320		
2	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	236,000	4,92	1 161,12
	VV		236		236,000		
	VV		Súčet		236,000		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				15 934,91
3	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	236,000	0,23	54,28
	VV		236		236,000		
	VV		Súčet		236,000		
4	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT (alt. ekvivalent)	m2	259,600	1,31	340,08
	VV		podlahypříz				
	VV		236*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		259,600		
	VV		Súčet		259,600		
5	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	503,500	0,34	171,19
6	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT (alt. ekvivalent)	m	528,675	0,52	274,91
	VV		dilatovanie				
	VV		503,5*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		528,675		
	VV		Súčet		528,675		
7	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	505,000	29,89	15 094,45
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 887,37
8	K	961043111.S	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	35,400	123,42	4 369,07
9	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,390	127,38	686,58
10	K	965043441	Búranie pôvodného poteru pod povlakovými podlahami -2,20000t	m3	4,855	111,12	539,49
11	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	5,390	59,95	323,13
12	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	107,800	3,11	335,26
	VV		1.NP				
	VV		12,4+23,8+11,5+29,2+5,7+15,6+9,6		107,800		
	VV		Súčet		107,800		
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	51,288	15,09	773,94
	VV		102,575/2		51,288		
	VV		Súčet		51,288		
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,288	10,57	542,11
	VV		102,575/2		51,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			51,288		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,092	17,55	1 809,26
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	103,092	0,51	52,58
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	103,092	15,22	1 569,06
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	103,092	1,71	176,29
19	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	103,092	5,93	611,34
20	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	103,092	155,00	15 979,26
21	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	120,00	120,00
D		99	Presun hmôt HSV				5 499,95
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,013	51,88	5 499,95
D		PSV	Práce a dodávky PSV				73 363,42
D		71	Izolácie				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 516,25
23	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické dlažby v interiéri na ploche vodorovnej	m2	138,700	2,92	405,00
24	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	138,700	5,47	758,69
25	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	203,400	1,70	345,78
26	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,149	45,50	6,78
D		712	Izolácie striech				1 778,84
27	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre stropy	m2	506,000	1,51	764,06
28	M	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	531,300	1,91	1 014,78
VV		kazetpodhl			531,300		
VV		506*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva			531,300		
VV		Súčet			531,300		
D		713	Izolácie tepelné				12 816,58
29	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	270,000	2,12	572,40
VV		270			270,000		
VV		Súčet			270,000		
30	M	631650001900	Rohož UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, KNAUF	m2	270,000	21,43	5 786,10
31	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	236,000	8,51	2 008,36
32	M	283750002000	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, ISOVER	m2	236,000	18,04	4 257,44
33	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,963	48,52	192,28
D		76	Konštrukcie				
D		763	Konštrukcie - drevostavby				31 452,36
34	K	763137040	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Fisurada biela	m2	516,120	60,41	31 178,81
35	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,930	46,13	273,55
D		77	Podlahy				
D		771	Podlahy z dlaždíc keramických				13 551,42
36	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	275,500	4,33	1 192,92
VV		11+32+26+22+11+16+14,5+15+22+25+14+17+25+25			275,500		
VV		Súčet			275,500		
37	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x72x8 mm	ks	955,159	5,04	4 814,00
VV		275,5*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva			955,159		
VV		Súčet			955,159		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	771577216.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	138,700	32,30	4 480,01
	W		1.NP				
	W		12,4+23,8+11,5+29,2+5,7+15,6+9,6+16,8+14,1		138,700		
	W		Súčet		138,700		
39	M	597740003510.R	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, glazované	m2	145,635	20,00	2 912,70
	W		dlažba				
	W		138,7*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		145,635		
	W		Súčet		145,635		
40	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,828	31,44	151,79
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				1 759,78
41	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	228,000	4,35	991,80
42	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	230,280	2,56	589,52
	W		lišta				
	W		228*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		230,280		
	W		Súčet		230,280		
43	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	97,100	1,07	103,90
44	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	100,013	0,64	64,01
	W		vinyl				
	W		97,1*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		100,013		
	W		Súčet		100,013		
45	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,197	53,57	10,55
	D	776	Podlahy povlakové				9 491,37
46	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	228,000	1,78	405,84
	W		15+38+15+11+46+16+14+4+18+14+15+22		228,000		
	W		Súčet		228,000		
47	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	288,500	4,51	1 301,14
	W		1.NP				
	W		14,9+57,6+14,8+9,8		97,100		
	W		2.NP				
	W		9,8+33+16,8+14,1+21,5+22,6+12,4+15,6+15,6+30		191,400		
	W		Súčet		288,500		
48	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	97,100	8,86	860,31
	W		1.NP				
	W		14,9+57,6+14,8+9,8		97,100		
	W		Súčet		97,100		
49	M	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm	m2	116,520	47,21	5 500,91
	W		vinyl				
	W		97,1		97,100		
	W		97,1*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		116,520		
50	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	97,100	14,01	1 360,37
51	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,397	26,20	62,80
	D	78	Dokončovacie práce				
	D	784	Maľby				996,82
52	K	784452461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	506,000	1,97	996,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

e) - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 196,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

83 881,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

e) - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 196,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 715,62
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				2 032,80
1	K	622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápenocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	110,000	18,48	2 032,80
	W		ostenia a nadpražia				
	W		58+52		110,000		
	W		Súčet		110,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 477,38
2	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	4,713	11,38	53,63
	W		1,45*3,25		4,713		
	W		Súčet		4,713		
3	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	10,000	0,65	6,50
4	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	56,000	1,22	68,32
	W		26*2		52,000		
	W		4*1		4,000		
	W		Súčet		56,000		
5	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	261,100	7,66	2 000,03
6	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	50,680	7,66	388,21
7	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	1,42	8,52
8	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	3,000	1,83	5,49
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,268	15,09	34,22
	W		4,535/2		2,268		
	W		Súčet		2,268		
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,268	10,57	23,97
	W		4,535/2		2,268		
	W		Súčet		2,268		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,535	17,55	79,59
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,535	0,51	2,31
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,535	15,22	69,02
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,535	1,71	7,75
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,535	5,93	26,89
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,535	155,00	702,93
D	99		Presun hmôt HSV				205,44
17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,960	51,88	205,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 480,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	76		Konštrukcie				
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 385,63
18	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	66,000	27,17	1 793,22
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	66,000	1,93	127,38
20	M	5537300104	Koncovka parapety biela	ks	90,000	5,00	450,00
	VV		45*2		90,000		
	VV		Súčet		90,000		
21	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,154	97,57	15,03
D	766		Konštrukcie stolárske				59 360,80
22	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	262,100	18,33	4 804,29
	VV		262,1		262,100		
	VV		Súčet		262,100		
23	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	262,100	1,81	474,40
24	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	262,100	1,81	474,40
25	M	611410008/No1	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 1450x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	16,000	800,00	12 800,00
26	M	611410008/No2	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 2900x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
27	M	611410008/No3	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 3200x2300 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
28	M	611410008/No4	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 2350x2350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	4,000	2 000,00	8 000,00
29	M	611410008/No5	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 550x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	10,000	300,00	3 000,00
30	M	611410008/No6	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 1450x3250 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
31	M	611410008/No7	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 2400x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
32	M	611410008/No8	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 1450x1450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	10,000	680,00	6 800,00
33	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	51,680	21,72	1 122,49
	VV		51,68		51,680		
	VV		Súčet		51,680		
34	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	51,680	1,81	93,54
35	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	51,680	1,81	93,54
36	M	6114122Nd1	Plastové dvere vchodové šxv 800x2160mm, jednokridlové, bezpečnostné izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	4,000	800,00	3 200,00
37	M	6114122Nd2	Plastové dvere vchodové šxv 2650x2660mm, dvojkridlové, s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi bezpečnostné izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
38	M	6114122Nd3	Plastové dvere vchodové šxv 750x2020mm, jednokridlové, bezpečnostné izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	2,000	800,00	1 600,00
39	M	6114122Nd4	Plastové dvere vchodové šxv 1000x2150mm, jednokridlové, bezpečnostné izolačné trojsklo, 6 komorový profil, bielej farby z interiéru aj z exteriéru	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
40	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	37,000	2,25	83,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	8,000	3,18	25,44
42	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	13,99	139,90
43	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	27,000	19,04	514,08
44	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	25,73	128,65
45	K	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	27,84	83,52
46	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka do 400 mm, komôrková vnútorná, biela	m	66,000	24,11	1 591,26
	VV		41,25*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		66,000		
	VV		Súčet		66,000		
47	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biele	pár	45,000	0,60	27,00
48	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,092	54,81	5,04
D	78		Dokončovacie práce				
D	784		Maľby				734,30
49	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	200,000	1,40	280,00
50	K	784423911	Oprava, maľba vápenná biela dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m, po výmene otvor. konštrukcií	m2	110,000	4,13	454,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:
1. - Hlavné aktivity

Časť:
f) - Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:
f) a. - Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

JKSO:
Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:
Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:
Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO: 00316041
IČ DPH: 2021237042

Zhotoviteľ:
DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 56333447
IČ DPH: SK2122282217

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO: 54024960
IČ DPH: 2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 126,87
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	83 796,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCE DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

f) - Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

f) a. - Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 126,87

D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 652,75
D	71		Izolácie				
D	713		Izolácie tepelné				3 952,42
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	664,000	4,22	2 802,08
2	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	120,000	0,68	81,60
	W		60*2		120,000		
	W		Súčet		120,000		
3	M	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	80,000	0,74	59,20
	W		40*2		80,000		
	W		Súčet		80,000		
4	M	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	180,000	0,83	149,40
	W		180		180,000		
	W		Súčet		180,000		
5	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	174,000	1,09	189,66
	W		10*3,3*2		66,000		
	W		15*3,6*2		108,000		
	W		Súčet		174,000		
6	M	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	1,16	127,60
	W		30*2		60,000		
	W		6*3*2		36,000		
	W		7*2		14,000		
	W		Súčet		110,000		
7	K	713482222	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na armatúry	ks	26,000	15,88	412,88
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,30	130,00
D	73		Ústredné kúrenie				
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				474,50
9	K	731200825	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	60,39	120,78
10	K	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	11,86	23,72
11	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	100,000	3,30	330,00
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				37,00
12	K	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	4,000	3,78	15,12
13	K	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	2,000	10,94	21,88
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				35 001,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	360,000	2,11	759,60
15	K	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	84,000	3,10	260,40
16	K	733120826	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	72,000	4,62	332,64
17	K	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	6,000	5,22	31,32
18	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2, zvonka pozinkovaná Steelpress	m	120,000	16,41	1 969,20
19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2, zvonka pozinkovaná Steelpress	m	80,000	17,25	1 380,00
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5, zvonka pozinkovaná Steelpress	m	180,000	19,22	3 459,60
21	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5, zvonka pozinkovaná Steelpress	m	174,000	23,43	4 076,82
22	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5, zvonka pozinkovaná Steelpress	m	110,000	30,45	3 349,50
23	M	216519	Nátrubok 15mm Steelpress	ks	120,000	3,00	360,00
24	M	216520	Nátrubok 18mm Steelpress	ks	80,000	3,00	240,00
25	M	216521	Nátrubok 22mm Steelpress	ks	180,000	4,00	720,00
26	M	216522	Nátrubok 28mm Steelpress	ks	174,000	4,00	696,00
27	M	216523	Nátrubok 35mm Steelpress	ks	174,000	8,00	1 392,00
28	M	216529	Koleno 90° 15mm Steelpress	ks	30,000	4,00	120,00
29	M	216530	Koleno 90° 18mm Steelpress	ks	38,000	5,00	190,00
30	M	216531	Koleno 90° 22mm Steelpress	ks	50,000	6,00	300,00
VV			50		50,000		
VV			Súčet		50,000		
31	M	216532	Koleno 90° 28mm Steelpress	ks	60,000	7,00	420,00
32	M	216533	Koleno 90° 35mm Steelpress	ks	150,000	16,00	2 400,00
33	M	216569	T-kus jednoznačný 15mm Steelpress	ks	40,000	10,00	400,00
34	M	216570	T-kus jednoznačný 18mm Steelpress	ks	35,000	10,00	350,00
35	M	216571	T-kus jednoznačný 22mm Steelpress	ks	50,000	13,00	650,00
36	M	216572	T-kus jednoznačný 28mm Steelpress	ks	45,000	13,00	585,00
37	M	216573	T-kus jednoznačný 35mm Steelpress	ks	15,000	21,00	315,00
38	M	221923	Viečko 15mm Steelpress	ks	65,000	7,00	455,00
39	M	221924	Viečko 18mm Steelpress	ks	42,000	7,00	294,00
40	M	221925	Viečko 22mm Steelpress	ks	54,000	7,00	378,00
41	M	221926	Viečko 28mm Steelpress	ks	30,000	10,00	300,00
42	M	221927	Viečko 35mm Steelpress	ks	38,000	12,00	456,00
43	M	227009	Krúžok tesniaci EPDM pr.15mm, čierny Steelpress	ks	200,000	0,50	100,00
44	M	227010	Krúžok tesniaci EPDM pr.18mm, čierny Steelpress	ks	150,000	0,50	75,00
45	M	227011	Krúžok tesniaci EPDM pr.22mm, čierny Steelpress	ks	210,000	0,50	105,00
46	M	227012	Krúžok tesniaci EPDM pr.28mm, čierny Steelpress	ks	240,000	0,60	144,00
47	M	227013	Krúžok tesniaci EPDM pr.35mm, čierny Steelpress	ks	300,000	0,80	240,00
48	K	733191111	Príchytky rúr a upevňovací materiál	ks	670,000	11,28	7 557,60
49	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,40	140,00
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				10 124,30
50	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	14,000	14,93	209,02
51	K	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	4,000	2,13	8,52
52	K	734200813	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 6/4, -0,00190t	ks	12,000	3,07	36,84
53	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	44,000	4,40	193,60
54	K	734200833	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4, - 0,00398t	ks	1,000	11,13	11,13
55	K	734209111	Montáž pripojovacej armatúry R383X001 3/4"F(E)x18	ks	44,000	4,00	176,00
56	M	4848900855	Pripojovacia armatúra GIACOMINI R383X001 3/4"F(E)x18 (alebo ekvivalent)	ks	44,000	20,00	880,00
57	K	734209112.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	220,000	4,51	992,20
VV			5*40		200,000		
VV			20		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet				220,000	
58	M	1251201	Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	ks	20,000	6,00	120,00
59	M	5510123100	Termostatický ventil DANFOSS RA-N DN 15 priamy (alebo ekvivalent)	ks	44,000	15,00	660,00
60	M	500642100	Závitový spoj do spiatocky Danfoss RLV DN 15 priamy (alebo ekvivalent)	ks	44,000	12,00	528,00
61	M	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI (alebo ekvivalent)	ks	44,000	8,00	352,00
62	K	734209113k	Montáž hlavice termostatickej	ks	44,000	3,00	132,00
63	M	48448489034	Termostatická hlavica Danfosstyp RAE 5054 (alebo ekvivalent)	ks	44,000	16,00	704,00
64	K	734223020.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	4,000	6,62	26,48
65	M	003Z4003	Danfoss MSV-BD - manuálny regulačný, vyvaž., uzatvárací a merací ventil s vnútorným závitom, DN25, PN20, pripojenie 1" IG, kvs 9,5	ks	4,000	150,00	600,00
66	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	4,000	6,62	26,48
67	M	4549229344	Regulačný a vyvažovací ventil STAF-SG DN 25 PN 25 (alebo ekvivalent)	ks	4,000	110,00	440,00
68	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	5,55	44,40
69	M	551110014700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	9,91	19,82
70	M	436320004401	Filter so spätným preplachom 3/4", 100 mikron, prietok 2,3m3/h	ks	1,000	400,00	400,00
71	M	436320004402	Príruba pre filter 3/4"	ks	1,000	100,00	100,00
72	M	436320004403	Plniaca stanica basic	ks	1,000	500,00	500,00
73	M	436320004404	Držiak na stenu basic	ks	1,000	40,00	40,00
74	M	436320004405	Kartuša pre zmäkčovanie 4l	ks	1,000	320,00	320,00
75	M	436320004406	Náhradná živica pre zmäkčovanie 4l	ks	1,000	40,00	40,00
76	M	436310005701	Fullkombi 3/4"	ks	1,000	350,00	350,00
77	M	551210025100	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar, PN 10, mosadz	ks	1,000	20,26	20,26
78	M	551240012200	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	2,00	2,00
79	M	551290000400	Prípojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm	ks	1,000	35,00	35,00
80	M	388430001800	Manometer RF 63 0-4 bar, pripojenie G 1/4" spodné	ks	1,000	6,00	6,00
81	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	6,07	48,56
82	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	15,59	46,77
83	M	551190003700	Spätná klapka, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz	ks	1,000	29,88	29,88
84	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	4,000	70,06	280,24
85	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	9,000	7,24	65,16
86	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000	24,74	148,44
87	M	551190003800	Spätná klapka, 5/4" FF, Kv 7,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz	ks	3,000	48,90	146,70
88	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	9,36	37,44
89	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	39,45	118,35
90	M	551190003900	Spätná klapka, 6/4" FF, Kv 9,60, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz	ks	1,000	62,31	62,31
91	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	5,000	11,22	56,10
92	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	60,33	241,32
93	M	551270016500	Odkalovač SpiroTrap MBL na odstránenie magnetických/nemagnetických nečistôt od 5 µm, 2", prietok 7,5 m3/h, VIESSMANN	ks	1,000	500,00	500,00
94	K	734229142	Montáž ventilu dvojbodové pripoj.	ks	38,000	9,06	344,28
95	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,25	25,00
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				15 612,85
96	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	14,400	1,71	24,62
VV		20*0,6*1,2				14,400	
VV		Súčet				14,400	
97	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradowého stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	20,000	8,34	166,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	14,24	71,20
99	M	484530021100	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 22, vxlxh 600x600x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO</i>	ks	5,000	182,71	913,55
100	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	39,000	16,21	632,19
101	M	484530021500	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxh 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO</i>	ks	11,000	241,18	2 652,98
102	M	484530021700	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxh 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO</i>	ks	28,000	270,38	7 570,64
	VV		13+15		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
103	M	484650038501	<i>KORADO KORAMONT Z-U331 stojanková konzola vnútorná, univerzálna</i>	ks	88,000	25,00	2 200,00
104	M	484650038502	<i>KORADO KORAMONT krytka základovej dosky 115mm pre vnútornú konzolu Z-U331</i>	ks	88,000	5,00	440,00
105	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	44,000	11,71	515,24
106	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvodušenie telesa	ks	44,000	1,37	60,28
107	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	44,000	3,10	136,40
108	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	52,000	0,63	32,76
109	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	31,200	1,16	36,19
	VV		20*0,6*1,2		14,400		
	VV		20*0,6*1,4		16,800		
	VV		Súčet		31,200		
110	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,60	160,00
	D	OST	OST				2 450,00
111	K	HZS-004	Vyregulovanie systému	ks	1,000	650,00	650,00
112	K	HZS-005	Vykurovacia skúška	hod	72,000	25,00	1 800,00
	D	M	Práce a dodávky M				474,12
	D	23-M	Montáže potrubia				474,12
113	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	155,40	155,40
114	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	664,000	0,48	318,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

f) - Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

f) b. - Rekonštrukcia, modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Iplom

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.04.2026

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 351,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

7 811,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

f) - Modernizácia rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

f) b. - Rekonštrukcia, modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 351,21

D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 962,57
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				339,20
1	K	722171132.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	10,000	23,92	239,20
2	M	XP101215W	Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/5m tyč	m	10,000	10,00	100,00
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				63,55
3	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000	17,59	35,18
4	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,310	91,51	28,37
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				5 559,82
5	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	2,000	124,68	249,36
6	M	541320008600.S	Ohrievač vody zásobníkový s reguláciou Vitosolic 100, na ohrev pitnej vody s obehovým čerpadlom pre solárny okruh, objem 300 l	ks	2,000	2 345,00	4 690,00
7	M	541320006000.S	Poistná skupina DN 20, pre zásobníky do 300 l	ks	2,000	219,16	438,32
8	M	541320007200	Termostatický zmiešavací automat, rozsah nastavenia 35 až 65 °C, závitová prípojka G1, VIESSMANN	ks	2,000	91,07	182,14
D	M		Práce a dodávky M				388,64
D	21-M		Elektromontáže				388,64
9	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	20,000	2,53	50,60
10	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	20,000	2,43	48,60
11	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	20,000	1,30	26,00
12	K	210111075.R	Domová zásuvka dvojité s uzemnením, na povrch IP 44, vrátane zapojenia 230V / 16A 2P + PE - pre ohrievače vody	ks	2,000	8,00	16,00
13	M	345520000440.S	Zásuvka dvojnásobná s prepäťovou ochranou zapustená, IP44	ks	2,000	67,02	134,04
14	K	210881047.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	20,000	0,88	17,60
15	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	20,000	2,44	48,80
16	K	220270607.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	10,000	2,48	24,80
17	M	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm2	m	10,000	2,22	22,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

g) - Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

Úroveň 3:

g) a. - Rekuperácia

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 990,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

14 747,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

g) - Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

Úroveň 3:

g) a. - Rekuperácia

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 990,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				990,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				990,00
1	K	97805971R	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene a v KZS pre montáž rekuperačných ventilátorov	ks	18,000	55,00	990,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 000,00
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				11 000,00
2	K	76901112R	Montáž ventilátora rekuperačného vsuvného do steny veľkosť: 240 x 224 x 95 mm	ks	18,000	60,00	1 080,00
3	M	42911000250R	Ventilátor rekuperačný, pre zabudovanie do steny VORT HRW 20 MONO HCS	ks	18,000	540,00	9 720,00
4	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	100,000	2,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

h) - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Úroveň 3:

h) a. - Výmena svietidiel - montážne práce

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipl'om

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.04.2026

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 635,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

42 601,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

h) - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Úroveň 3:

h) a. - Výmena svietidiel - montážne práce

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 635,40

D M Práce a dodávky M **34 635,40**

D 21-M Elektromontáže - montážne práce

D 1 Rozvádzač RE **30,00**

1	K	2	TYP: RE 1.0 K402 80A P1 atyp	ks	1,000	30,00	30,00
---	---	---	------------------------------	----	-------	-------	-------

D 3 Skrinka SPP **50,00**

2	K	4	SPP 2 A III P21	ks	1,000	50,00	50,00
---	---	---	-----------------	----	-------	-------	-------

D 5 Rozvádzač RH **636,00**

3	K	10	CYA 16 zeleno/žltý	m	5,000	1,00	5,00
---	---	----	--------------------	---	-------	------	------

4	K	11	CYA 16 modrý	m	5,000	1,00	5,00
---	---	----	--------------	---	-------	------	------

5	K	12	CYA 16	m	15,000	1,00	15,00
---	---	----	--------	---	--------	------	-------

6	K	13	CYA 6 zeleno/žltý	m	6,000	1,00	6,00
---	---	----	-------------------	---	-------	------	------

7	K	14	CYA 6 modrý	m	6,000	1,00	6,00
---	---	----	-------------	---	-------	------	------

8	K	15	CYA 6	m	18,000	1,00	18,00
---	---	----	-------	---	--------	------	-------

9	K	16	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	5,000	1,00	5,00
---	---	----	---------------------	---	-------	------	------

10	K	17	CYA 2.5 modrý	m	5,000	1,00	5,00
----	---	----	---------------	---	-------	------	------

11	K	18	CYA 2.5	m	15,000	1,00	15,00
----	---	----	---------	---	--------	------	-------

12	K	19	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	3,000	1,00	3,00
----	---	----	---------------------	---	-------	------	------

13	K	20	CYA 1.5 modrý	m	3,000	1,00	3,00
----	---	----	---------------	---	-------	------	------

14	K	21	CYA 1.5	m	9,000	1,00	9,00
----	---	----	---------	---	-------	------	------

15	K	22	Vypínač In=80A/3	ks	1,000	10,00	10,00
----	---	----	------------------	----	-------	-------	-------

16	K	23	Vypínacia cievka	ks	1,000	3,00	3,00
----	---	----	------------------	----	-------	------	------

17	K	24	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI V/3 3P 260/25kA	ks	1,000	9,00	9,00
----	---	----	--	----	-------	------	------

18	K	25	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/10/0,03 (PFL6 10A/1N/C/003) KOMBI	ks	2,000	10,00	20,00
----	---	----	--	----	-------	-------	-------

19	K	26	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/16/0,03 (PFL6 16A/1N/C/003) KOMBI	ks	2,000	10,00	20,00
----	---	----	--	----	-------	-------	-------

20	K	27	Istič C63/3, 6kA	ks	1,000	9,00	9,00
----	---	----	------------------	----	-------	------	------

21	K	28	Istič B40/3, 6kA	ks	1,000	9,00	9,00
----	---	----	------------------	----	-------	------	------

22	K	29	Istič C32/3, 6kA	ks	1,000	9,00	9,00
----	---	----	------------------	----	-------	------	------

23	K	30	Istič B25/3, 6kA	ks	1,000	3,00	3,00
----	---	----	------------------	----	-------	------	------

24	K	31	Istič B25/1, 6kA	ks	3,000	3,00	9,00
----	---	----	------------------	----	-------	------	------

25	K	32	Istič B6/1, 6kA	ks	2,000	4,00	8,00
----	---	----	-----------------	----	-------	------	------

26	K	33	Rele 20A 230V	ks	1,000	3,00	3,00
----	---	----	---------------	----	-------	------	------

27	K	34	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	23,000	3,00	69,00
----	---	----	-------------------------------	----	--------	------	-------

28	K	35	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	6,000	3,00	18,00
----	---	----	-------------------------------	----	-------	------	-------

29	K	36	Prechodová svorka 6 komplet	ks	14,000	3,00	42,00
----	---	----	-----------------------------	----	--------	------	-------

30	K	37	Prechodová svorka 16 komplet	ks	15,000	3,00	45,00
----	---	----	------------------------------	----	--------	------	-------

31	K	38	Prechodová svorka 35 komplet	ks	5,000	3,00	15,00
----	---	----	------------------------------	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	39	Záložný zdroj (UPS) 230V (Cyberpower UT650EG)	ks	1,000	30,00	30,00
33	K	6	ROZVÁDZAČ 1500 x600 x250 IP30/20	ks	1,000	200,00	200,00
34	K	7	CYA 25 zeleno/žltý	m	2,000	1,00	2,00
35	K	8	CYA 25 modrý	m	2,000	1,00	2,00
36	K	9	CYA 25	m	6,000	1,00	6,00
D 41			Rozvádzač RH2				862,00
37	K	42	ROZVÁDZAČ 1500 x600 x250 IP30/20	ks	1,000	200,00	200,00
38	K	43	CYA 6 zeleno/žltý	m	3,000	1,00	3,00
39	K	44	CYA 6 modrý	m	3,000	1,00	3,00
40	K	45	CYA 6	m	9,000	1,00	9,00
41	K	46	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	20,000	1,00	20,00
42	K	47	CYA 2.5 modrý	m	20,000	1,00	20,00
43	K	48	CYA 2.5	m	60,000	1,00	60,00
44	K	49	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	10,000	1,00	10,00
45	K	50	CYA 1.5 modrý	m	10,000	1,00	10,00
46	K	51	CYA 1.5	m	30,000	1,00	30,00
47	K	52	Vypínač In=40A/3	ks	1,000	10,00	10,00
48	K	53	Prúdový chránič 4P 40/4/003 30mA	ks	3,000	9,00	27,00
49	K	54	Istič C10/1N, 6kA	ks	5,000	4,00	20,00
50	K	55	Istič C16/1N, 6kA	ks	23,000	4,00	92,00
51	K	56	Istič C16/3N, 6kA	ks	2,000	3,00	6,00
52	K	57	Stykač 25A, jednofázový	ks	1,000	3,00	3,00
53	K	58	Rele 20A 230V	ks	1,000	3,00	3,00
54	K	59	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	18,000	3,00	54,00
55	K	60	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	79,000	3,00	237,00
56	K	61	Prechodová svorka 16 komplet	ks	15,000	3,00	45,00
D 63			Rozvádzač RP1				120,00
57	K	64	Rozvodnica pre zapustenú montáž 36 modulov IP30/20	ks	1,000	66,00	66,00
58	K	65	CYA 6 zeleno/žltý	m	1,000	1,00	1,00
59	K	66	CYA 6 modrý	m	1,000	1,00	1,00
60	K	67	CYA 6	m	3,000	1,00	3,00
61	K	68	Vypínač In=25A/	ks	1,000	10,00	10,00
62	K	69	Prúdový chránič 4P 25/4/003 30mA	ks	1,000	9,00	9,00
63	K	70	Istič C10/1N, 6kA	ks	2,000	3,00	6,00
64	K	71	Istič C16/1N, 6kA	ks	5,000	3,00	15,00
65	K	72	Istič C20/3N, 6kA	ks	1,000	9,00	9,00
D 74			Rozvádzač RP2, RP3, RP4				357,00
66	K	75	Rozvodnica pre zapustenú montáž 24 modulov IP30/20	ks	3,000	66,00	198,00
67	K	76	CYA 6 zeleno/žltý	m	3,000	1,00	3,00
68	K	77	CYA 6 modrý	m	3,000	1,00	3,00
69	K	78	CYA 6	m	3,000	1,00	3,00
70	K	79	Vypínač In=25A/1	ks	3,000	10,00	30,00
71	K	80	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/10/0,03 (PFL6 10A/1N/C/003) KOMBI	ks	3,000	10,00	30,00
72	K	81	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/16/0,03 (PFL6 16A/1N/C/003) KOMBI	ks	9,000	10,00	90,00
D 83			Rozvádzač Rk (upresní dodávateľ kotolne/ tepelných čerpadiel)				774,00
73	K	100	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/3+1	ks	1,000	10,00	10,00
74	K	101	Istič C25/3N, 6kA	ks	6,000	9,00	54,00
75	K	102	Istič C16/1N, 6kA	ks	10,000	3,00	30,00
76	K	103	Istič C10/1N, 6kA	ks	10,000	3,00	30,00
77	K	104	Stykač 25A, jednofázový	ks	6,000	4,00	24,00
78	K	105	Rele 20A 230V	ks	10,000	4,00	40,00
79	K	106	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	35,000	3,00	105,00
80	K	107	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	36,000	3,00	108,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
81	K	108	Prechodová svorka 6 komplet	ks	30,000	3,00	90,00	
82	K	109	Prechodová svorka 16 komplet	ks	5,000	3,00	15,00	
83	K	85	ROZVÁDZAČ 1500 x600 x250 IP30/20	ks	1,000	200,00	200,00	
84	K	86	CYA 16 zeleno/žltý	m	1,000	1,00	1,00	
85	K	87	CYA 16 modrý	m	1,000	1,00	1,00	
86	K	88	CYA 16	m	3,000	1,00	3,00	
87	K	89	CYA 6 zeleno/žltý	m	4,000	1,00	4,00	
88	K	90	CYA 6 modrý	m	4,000	1,00	4,00	
89	K	91	CYA 6	m	12,000	1,00	12,00	
90	K	92	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	4,000	1,00	4,00	
91	K	93	CYA 2.5 modrý	m	4,000	1,00	4,00	
92	K	94	CYA 2.5	m	12,000	1,00	12,00	
93	K	95	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	2,000	1,00	2,00	
94	K	96	CYA 1.5 modrý	m	2,000	1,00	2,00	
95	K	97	CYA 1.5	m	6,000	1,00	6,00	
96	K	98	Vypínač In=63A/3	ks	1,000	10,00	10,00	
97	K	99	Vypínacia cievka	ks	1,000	3,00	3,00	
D 120							CCTV	137,00
98	K	121	Securia Pro IP set 5MPx NVR24CHV5-W	ks	1,000	70,00	70,00	
99	K	123	UPS Fortron - NANO600 UPS 360W - 600VA	ks	1,000	5,00	5,00	
100	K	124	Napájací zdroj pre kamery 12V	ks	6,000	1,00	6,00	
101	K	125	Adaptér pre napojenie kamier - pasive PoE	ks	6,000	1,00	6,00	
102	K	126	Programovanie systemu CCTV	ks	1,000	50,00	50,00	
D 128							RACK	550,00
103	K	129	Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm	ks	1,000	500,00	500,00	
104	K	135	Switch TP Link 16 port, 1Gbps	ks	5,000	10,00	50,00	
D 136							S-STP	2 690,00
105	K	137	Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	m	2 690,000	1,00	2 690,00	
D 138							Káble	4 134,00
106	K	139	CHKE-V 2Ax1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	36,000	1,00	36,00	
107	K	140	1-CHKE-R O 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	840,000	1,00	840,00	
108	K	141	1-CHKE-R J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	940,000	1,00	940,00	
109	K	142	1-CHKE-V J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	120,000	1,00	120,00	
110	K	143	1-CHKE-R J 5x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	85,000	1,00	85,00	
111	K	144	1-CHKE-R J 3x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	1 188,000	1,00	1 188,00	
112	K	145	1-CHKE-R J 5x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	12,000	1,00	12,00	
113	K	146	1-CHKE-R J 3x6 B2ca (s1,d1,a1)	m	68,000	1,00	68,00	
114	K	147	1-CHKE-R J 5x6 B2ca (s1,d1,a1)	m	48,000	3,00	144,00	
115	K	148	1-CHKE-R J 5x10 B2ca (s1,d1,a1)	m	31,000	3,00	93,00	
116	K	149	1-CHKE-R J 5x16 B2ca (s1,d1,a1)	m	22,000	3,00	66,00	
117	K	150	1-CHKE-R J 4x25 B2ca (s1,d1,a1)	m	46,000	3,00	138,00	
118	K	151	CYKY-J 4x35	m	15,000	4,00	60,00	
119	K	152	CGTG-J 5x2.5	m	3,000	1,00	3,00	
120	K	153	N2XH 25 zeleno/žltý	m	145,000	1,00	145,00	
121	K	154	N2XH 16 zeleno/žltý	m	36,000	1,00	36,00	
122	K	155	N2XH 6 zeleno/žltý	m	160,000	1,00	160,00	
D 156							Zásuvky	890,00
123	K	157	Zásuvka 1-násobná biela	ks	144,000	3,00	432,00	
124	K	158	Zásuvka 1-násobná IP44 biela	ks	1,000	3,00	3,00	
125	K	159	Zásuvka nástenná IZN3253 400V 32A 5P IP44	ks	1,000	5,00	5,00	
126	K	160	Zásuvka dátová 1xRJ45 STP 6 biela	ks	6,000	10,00	60,00	
127	K	161	Zásuvka dátová 2xRJ45 STP 6 biela	ks	39,000	10,00	390,00	
D 165							Svietidlá	2 535,00
128	K	166	Svietidlo nudzove osvetlenie LED 3 hodiny, IP 20, prisadené, s autonómnou batériou	ks	5,000	20,00	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	167	Svietidlo nudzove protipanicové osvetlenie LED 3 hodiny, IP 20, prisadené, s autonómnou batériou	ks	5,000	20,00	100,00
130	K	168	Svietidlo nástenné LED 10W, IP 44, so senzorom pohybu	ks	5,000	20,00	100,00
131	K	169	Svietidlo prisadené LED panel 20W, IP 20, so senzorom pohybu	ks	7,000	20,00	140,00
132	K	170	Svietidlo prisadené LED panel 20W, 1500lm, 200x200mm, IP 20	ks	21,000	20,00	420,00
133	K	171	Svietidlo prisadené LED panel 20W, 1500lm, 200x200mm, IP 44	ks	1,000	20,00	20,00
134	K	172	Svietidlo prisadené LED panel 40W, 4500lm, 600x600mm, IP 20	ks	77,000	20,00	1 540,00
135	K	173	Svietidlo prisadené LED IP 66, 230V, 40W, 1200mm	ks	5,000	20,00	100,00
136	K	174	Zapojenie ventilátora	ks	3,000	5,00	15,00
D		175	Spínače a prístroje				289,00
137	K	177	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	7,000	3,00	21,00
138	K	178	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	ks	4,000	6,00	24,00
139	K	179	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20	ks	2,000	6,00	12,00
140	K	180	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 44	ks	4,000	4,00	16,00
141	K	181	Prepínač striedavý, R6+6, 250V/10A, IP 20	ks	24,000	7,00	168,00
142	K	182	Prepínač striedavý, R7, 250V/10A, IP 20	ks	4,000	6,00	24,00
143	K	183	Tlačítkový ovládač, 250V/10A, IP 20	ks	8,000	3,00	24,00
D		184	Materiál pre výstavbu káblových trás				3 050,00
144	K	185	Ohybná rúrka bezhalogénová Superflex HFPA 20	m	490,000	1,00	490,00
145	K	186	Ohybná rúrka FXP 25	m	420,000	1,00	420,00
146	K	187	Ohybná rúrka FXP 40	m	1 745,000	1,00	1 745,00
147	K	188	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	245,000	1,00	245,00
148	K	189	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	ks	25,000	3,00	75,00
149	K	194	Svorka potencialoveho vyrovnania	ks	2,000	3,00	6,00
150	K	195	Svorka na potrubie Bernard	ks	19,000	3,00	57,00
151	K	196	Drobný inštalačný materiál	ks	4,000	3,00	12,00
D		217	Ukončenie silového kábla				336,00
169	K	218	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	336,000	1,00	336,00
D		219	Popis				57,40
170	K	220	Zhotovenie káblového štítiku	ks	96,000	0,20	19,20
171	K	221	Zhotovenie štítiku na zásuvku	ks	191,000	0,20	38,20
D		222	Prierazy				372,00
172	K	223	tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	ks	98,000	3,00	294,00
173	K	224	tehla, nad priemer 40mm do hrúbky 300mm	ks	18,000	3,00	54,00
174	K	225	betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm	ks	6,000	4,00	24,00
D		226	Otvory pre inštalačné škatule				834,00
175	K	227	Inštalačná škatuľa KU68/2	ks	278,000	3,00	834,00
D		228	Sekanie drážok				3 332,00
176	K	229	Tehla do prierezu 20x30 mm	m	1 260,000	2,00	2 520,00
177	K	230	Tehla do prierezu 20x70 mm	m	140,000	3,00	420,00
178	K	231	Betón, drážka 30x30mm	m	49,000	8,00	392,00
D		232	Demontáže				1 900,00
179	K	233	Vysmerovanie a demontáž jestvujúcich rozvádzačov a spotrebičov	hod	95,000	20,00	1 900,00
D		234	Overenie parametrov inštalácie				3 200,00
180	K	235	Zapojenie a oživenie riadiaceho systému kotolne	hod	50,000	30,00	1 500,00
181	K	236	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
D		237	Projekt				1 000,00
182	M	238	Projekčné práce, vypracovanie dokumentácie DSV	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
D		D1	Prirážky				6 500,00
183	K	239	Mimostavenisková doprava 3.6%	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	240	Vodorovný presun 1%	kpl	1,000	500,00	500,00
185	K	241	Podružný materiál 3%	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
186	K	242	Stratné 5%	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
187	K	243	PPV 6%	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

h) - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Úroveň 3:

h) b. - Výmena svietidiel - materiál

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n. Ipl'om

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 061,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

46 815,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt: 1. - Hlavné aktivity

Časť: h) - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Úroveň 3: **h) b. - Výmena svietidiel - materiál**

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 061,50

D	M		Práce a dodávky M				38 061,50
D	1		Rozvádzač RE				550,00
1	M	2	TYP: RE 1.0 K402 80A P1 atyp	ks	1,000	550,00	550,00
D	3		Skrinka SPP				80,00
2	M	4	SPP 2 A III P21	ks	1,000	80,00	80,00
D	5		Rozvádzač RH				2 183,50
3	M	6	ROZVÁDZAČ 1500 x600 x250 IP30/20	ks	1,000	800,00	800,00
4	M	7	CYA 25 zeleno/žltý	m	2,000	3,00	6,00
5	M	8	CYA 25 modrý	m	2,000	3,00	6,00
6	M	9	CYA 25	m	6,000	3,00	18,00
7	M	10	CYA 16 zeleno/žltý	m	5,000	3,00	15,00
8	M	11	CYA 16 modrý	m	5,000	3,00	15,00
9	M	12	CYA 16	m	15,000	3,00	45,00
10	M	13	CYA 6 zeleno/žltý	m	6,000	1,00	6,00
11	M	14	CYA 6 modrý	m	6,000	1,00	6,00
12	M	15	CYA 6	m	18,000	1,00	18,00
13	M	16	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	5,000	0,50	2,50
14	M	17	CYA 2.5 modrý	m	5,000	0,50	2,50
15	M	18	CYA 2.5	m	15,000	0,50	7,50
16	M	19	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	3,000	0,40	1,20
17	M	20	CYA 1.5 modrý	m	3,000	0,40	1,20
18	M	21	CYA 1.5	m	9,000	0,40	3,60
19	M	22	Vypínač In=80A/3	ks	1,000	55,00	55,00
20	M	23	Vypínacia cievka	ks	1,000	10,00	10,00
21	M	24	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI V/3 3P 260/25kA	ks	1,000	480,00	480,00
22	M	25	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/10/0,03 (PFL6 10A/1N/C/003) KOMBI	ks	2,000	33,00	66,00
23	M	26	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/16/0,03 (PFL6 16A/1N/C/003) KOMBI	ks	2,000	33,00	66,00
24	M	27	Istič C63/3, 6kA	ks	1,000	50,00	50,00
25	M	28	Istič B40/3, 6kA	ks	1,000	20,00	20,00
26	M	29	Istič C32/3, 6kA	ks	1,000	20,00	20,00
27	M	30	Istič B25/3, 6kA	ks	1,000	5,00	5,00
28	M	31	Istič B25/1, 6kA	ks	3,000	8,00	24,00
29	M	32	Istič B6/1, 6kA	ks	2,000	7,00	14,00
30	M	33	Rele 20A 230V	ks	1,000	20,00	20,00
31	M	34	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	23,000	2,00	46,00
32	M	35	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	6,000	3,00	18,00
33	M	36	Prechodová svorka 6 komplet	ks	14,000	4,00	56,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	37	Prechodová svorka 16 komplet	ks	15,000	5,00	75,00
35	M	38	Prechodová svorka 35 komplet	ks	5,000	7,00	35,00
36	M	39	Záložný zdroj (UPS) 230V (Cyberpower UT650EG)	ks	1,000	90,00	90,00
37	M	40	Podružný material	kpl	1,000	80,00	80,00
D 41 Rozvádzač RH2							1 973,00
38	M	42	ROZVÁDZAČ 1500 x600 x250 IP30/20	ks	1,000	800,00	800,00
39	M	43	CYA 6 zeleno/žltý	m	3,000	1,00	3,00
40	M	44	CYA 6 modrý	m	3,000	1,00	3,00
41	M	45	CYA 6	m	9,000	1,00	9,00
42	M	46	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	20,000	0,50	10,00
43	M	47	CYA 2.5 modrý	m	20,000	0,50	10,00
44	M	48	CYA 2.5	m	60,000	0,50	30,00
45	M	49	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	10,000	0,30	3,00
46	M	50	CYA 1.5 modrý	m	10,000	0,30	3,00
47	M	51	CYA 1.5	m	30,000	0,30	9,00
48	M	52	Vypínač In=40A/3	ks	1,000	40,00	40,00
49	M	53	Prúdový chránič 4P 40/4/003 30mA	ks	3,000	80,00	240,00
50	M	54	Istič C10/1N, 6kA	ks	5,000	10,00	50,00
51	M	55	Istič C16/1N, 6kA	ks	23,000	10,00	230,00
52	M	56	Istič C16/3N, 6kA	ks	2,000	25,00	50,00
53	M	57	Stykač 25A, jednofázový	ks	1,000	35,00	35,00
54	M	58	Rele 20A 230V	ks	1,000	20,00	20,00
55	M	59	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	18,000	2,00	36,00
56	M	60	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	79,000	3,00	237,00
57	M	61	Prechodová svorka 16 komplet	ks	15,000	5,00	75,00
58	M	62	Podružný material	kpl	1,000	80,00	80,00
D 63 Rozvádzač RP1							295,00
59	M	64	Rozvodnica pre zapustenú montáž 36 modulov IP30/20	ks	1,000	60,00	60,00
60	M	65	CYA 6 zeleno/žltý	m	1,000	1,00	1,00
61	M	66	CYA 6 modrý	m	1,000	1,00	1,00
62	M	67	CYA 6	m	3,000	1,00	3,00
63	M	68	Vypínač In=25A/	ks	1,000	25,00	25,00
64	M	69	Prúdový chránič 4P 25/4/003 30mA	ks	1,000	85,00	85,00
65	M	70	Istič C10/1N, 6kA	ks	2,000	10,00	20,00
66	M	71	Istič C16/1N, 6kA	ks	5,000	10,00	50,00
67	M	72	Istič C20/3N, 6kA	ks	1,000	25,00	25,00
68	M	73	Podružný material	kpl	1,000	25,00	25,00
D 74 Rozvádzač RP2, RP3, RP4							615,00
69	M	75	Rozvodnica pre zapustenú montáž 24 modulov IP30/20	ks	3,000	35,00	105,00
70	M	76	CYA 6 zeleno/žltý	m	3,000	1,00	3,00
71	M	77	CYA 6 modrý	m	3,000	1,00	3,00
72	M	78	CYA 6	m	3,000	1,00	3,00
73	M	79	Vypínač In=25A/1	ks	3,000	15,00	45,00
74	M	80	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/10/0,03 (PFL6 10A/1N/C/003) KOMBI	ks	3,000	33,00	99,00
75	M	81	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2P/16/0,03 (PFL6 16A/1N/C/003) KOMBI	ks	9,000	33,00	297,00
76	M	82	Podružný material	kpl	3,000	20,00	60,00
D 83 Rozvádzač Rk (upresní dodávateľ kotolne/ tepelných čerpadiel)							2 105,00
77	M	85	ROZVÁDZAČ 1500 x600 x250 IP30/20	ks	1,000	700,00	700,00
78	M	86	CYA 16 zeleno/žltý	m	1,000	3,00	3,00
79	M	87	CYA 16 modrý	m	1,000	3,00	3,00
80	M	88	CYA 16	m	3,000	3,00	9,00
81	M	89	CYA 6 zeleno/žltý	m	4,000	1,00	4,00
82	M	90	CYA 6 modrý	m	4,000	1,00	4,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	91	CYA 6	m	12,000	1,00	12,00
84	M	92	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	4,000	0,50	2,00
85	M	93	CYA 2.5 modrý	m	4,000	0,50	2,00
86	M	94	CYA 2.5	m	12,000	0,50	6,00
87	M	95	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	2,000	0,40	0,80
88	M	96	CYA 1.5 modrý	m	2,000	0,40	0,80
89	M	97	CYA 1.5	m	6,000	0,40	2,40
90	M	98	Vypínač In=63A/3	ks	1,000	55,00	55,00
91	M	99	Vypínacia cievka	ks	1,000	10,00	10,00
92	M	100	Zvodič prepätia FLP-12,5 V/3+1	ks	1,000	220,00	220,00
93	M	101	Istič C25/3N, 6kA	ks	6,000	30,00	180,00
94	M	102	Istič C16/1N, 6kA	ks	10,000	10,00	100,00
95	M	103	Istič C10/1N, 6kA	ks	10,000	10,00	100,00
96	M	104	Stykač 25A, jednofázový	ks	6,000	33,00	198,00
97	M	105	Rele 20A 230V	ks	10,000	20,00	200,00
98	M	106	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	35,000	2,00	70,00
99	M	107	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	36,000	3,00	108,00
100	M	108	Prechodová svorka 6 komplet	ks	30,000	3,00	90,00
101	M	109	Prechodová svorka 16 komplet	ks	5,000	5,00	25,00
D		120	CCTV				3 634,00
102	M	121	Securia Pro IP set 5MPx NVR24CHV5-W, 24 kamerový set s NVR boxom napájaním kamier cez poe switch	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
103	M	123	UPS Fortron - NANO600 UPS 360W - 600VA	ks	1,000	50,00	50,00
104	M	124	Napájací zdroj pre kamery 12V	ks	6,000	10,00	60,00
105	M	125	Adaptér pre napojenie kamier - pasive PoE	ks	6,000	4,00	24,00
D		128	RACK				1 275,00
106	M	129	Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm	ks	1,000	600,00	600,00
107	M	130	Polica do rozvádzača 1U, hĺbka 350mm	ks	5,000	20,00	100,00
108	M	131	Vyvážovací háčik	ks	5,000	4,00	20,00
109	M	132	SOLARIX 19" Patch panel 24 x RJ45 CAT5E STP čierny 1U SX24-5E-STP-BK	ks	5,000	40,00	200,00
110	M	133	Napájací blok 5x250V/16A	ks	2,000	35,00	70,00
111	M	134	Ventilačná jednotka	ks	1,000	35,00	35,00
112	M	135	Switch TP Link 16 port, 1Gbps	ks	5,000	50,00	250,00
D		136	S-STP				1 614,00
113	K	137	Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	m	2 690,000	0,60	1 614,00
D		138	Káble				7 989,00
114	M	139	CHKE-V 2Ax1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	36,000	1,00	36,00
115	M	140	1-CHKE-R O 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	840,000	1,00	840,00
116	M	141	1-CHKE-R J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	940,000	1,00	940,00
117	M	142	1-CHKE-V J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	120,000	2,00	240,00
118	M	143	1-CHKE-R J 5x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	85,000	3,00	255,00
119	M	144	1-CHKE-R J 3x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	1 188,000	1,00	1 188,00
120	M	145	1-CHKE-R J 5x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	12,000	2,00	24,00
121	M	146	1-CHKE-R J 3x6 B2ca (s1,d1,a1)	m	68,000	5,00	340,00
122	M	147	1-CHKE-R J 5x6 B2ca (s1,d1,a1)	m	48,000	7,00	336,00
123	M	148	1-CHKE-R J 5x10 B2ca (s1,d1,a1)	m	31,000	12,00	372,00
124	M	149	1-CHKE-R J 5x16 B2ca (s1,d1,a1)	m	22,000	18,00	396,00
125	M	150	1-CHKE-R J 4x25 B2ca (s1,d1,a1)	m	46,000	25,00	1 150,00
126	M	151	CYKY-J 4x35	m	15,000	29,00	435,00
127	M	152	CGTG-J 5x2.5	m	3,000	3,00	9,00
128	M	153	N2XH 25 zeleno/žltý	m	145,000	8,00	1 160,00
129	M	154	N2XH 16 zeleno/žltý	m	36,000	3,00	108,00
130	M	155	N2XH 6 zeleno/žltý	m	160,000	1,00	160,00
D		156	Zásuvky				1 953,00
131	M	157	Zásuvka 1-násobná biela	ks	144,000	6,00	864,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	158	Zásuvka 1-násobná IP44 biela	ks	1,000	10,00	10,00
133	M	159	Zásuvka nástenná IZN3253 400V 32A 5P IP44	ks	1,000	5,00	5,00
134	M	160	Zásuvka dátová 1xRJ45 STP 6 biela	ks	6,000	20,00	120,00
135	M	161	Zásuvka dátová 2xRJ45 STP 6 biela	ks	39,000	22,00	858,00
136	M	162	Rámček 1-násobný biela	ks	78,000	0,50	39,00
137	M	163	Rámček 2-násobný biela	ks	22,000	1,00	22,00
138	M	164	Rámček 3-násobný biela	ks	35,000	1,00	35,00
D 165			Svietidlá				9 715,00
139	M	166	Svietidlo nudzove osvetlenie LED 3 hodiny, IP 20, prisadené, s autonómnou batériou	ks	5,000	80,00	400,00
140	M	167	Svietidlo nudzove protipanikové osvetlenie LED 3 hodiny, IP 20, prisadené, s autonómnou batériou	ks	5,000	75,00	375,00
141	M	168	Svietidlo nástenné LED 10W, IP 44, so senzorom pohybu	ks	5,000	50,00	250,00
142	M	169	Svietidlo prisadené LED panel 20W, IP 20, so senzorom pohybu	ks	7,000	50,00	350,00
143	M	170	Svietidlo prisadené LED panel 20W, 1500lm, 200x200mm, IP 20	ks	21,000	50,00	1 050,00
144	M	171	Svietidlo prisadené LED panel 20W, 1500lm, 200x200mm, IP 44	ks	1,000	60,00	60,00
145	M	172	Svietidlo prisadené LED panel 40W, 4500lm, 600x600mm, IP 20	ks	77,000	90,00	6 930,00
146	M	173	Svietidlo prisadené LED IP 66, 230V, 40W, 1200mm	ks	5,000	60,00	300,00
D 175			Spínače a prístroje				547,00
147	M	177	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	7,000	5,00	35,00
148	M	178	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	ks	4,000	8,00	32,00
149	M	179	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20	ks	2,000	10,00	20,00
150	M	180	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 44	ks	4,000	9,00	36,00
151	M	181	Prepínač striedavý, R6+6, 250V/10A, IP 20	ks	24,000	14,00	336,00
152	M	182	Prepínač striedavý, R7, 250V/10A, IP 20	ks	4,000	12,00	48,00
153	M	183	Tlačítkový ovládač, 250V/10A, IP 20	ks	8,000	5,00	40,00
D 184			Materiál pre výstavbu káblových trás				3 533,00
154	M	185	Ohybná rúrka bezhalogénová Superflex HFXA 20	m	490,000	1,00	490,00
155	M	186	Ohybná rúrka FXP 25	m	420,000	0,80	336,00
156	M	187	Ohybná rúrka FXP 40	m	1 745,000	1,00	1 745,00
157	M	188	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	245,000	0,30	73,50
158	M	189	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	ks	25,000	2,00	50,00
159	M	190	Sádra modelárska biela	kg	640,000	1,00	640,00
160	M	191	Malta VC 1,0MPa	kg	210,000	0,10	21,00
161	M	192	Hmoždinka HL 8	ks	620,000	0,10	62,00
162	M	193	Skrutka 4/50	ks	620,000	0,10	62,00
163	M	194	Svorka potencialoveho vyrovnania	ks	2,000	10,00	20,00
164	M	195	Svorka na potrubie Bernard	ks	19,000	0,50	9,50
165	M	196	Drobný inštalačný materiál	ks	4,000	6,00	24,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

**i) - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu
chráneného živočícha**

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

467,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

574,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

**i) - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu
chráneného živočícha**

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							467,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				467,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				467,00
1	K	953923023.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a belorítky) z drevobetónu s 3 a viac hniezdami	ks	4,000	15,00	60,00
2	M	591820001190	Vtáčie hniezdo BNB Box APZ-1/2 pre belorítky, dvojhniezdo, drevobetón, švxhr 520x160x175 mm	ks	2,000	30,00	60,00
3	M	591820001210	Vtáčie hniezdo BNB Box APZ-2 pre lastovičky, jednohniezdo, drevobetón, pravé, švxhr 170x240x120 mm	ks	2,000	15,00	30,00
4	K	953993011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	2,000	13,00	26,00
5	M	283810004110	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS3 XPS trojkomorová pre dažďovníky, polystyrén, švxhr 1000x150x160 mm	ks	2,000	36,00	72,00
6	K	953993012.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu so 4 a viac komorami	ks	1,000	13,00	13,00
7	M	283810004120	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS4 XPS štvorkomorová pre dažďovníky, polystyrén, švxhr 600x300x160 mm	ks	1,000	50,00	50,00
8	K	953993052.S	Montáž budky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 2 a viac komorami	ks	2,000	13,00	26,00
9	M	283810004190	Búdka pre netopiere BAT-MAN MAXI-B XPS dvojkomorová, polystyrén, švxhr 1000x500x100 mm	ks	2,000	65,00	130,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

k) - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 883,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

58 896,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V
OBCE DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

k) - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 883,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 512,68
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				3 413,73
1	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	755,250	4,52	3 413,73
	VV		(11+32+26+22+11+16+14,5+15+22+25+14+17+25+25)*3/2		413,250		
	VV		228*3/2		342,000		
	VV		Súčet		755,250		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 670,21
2	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	37,000	1,00	37,00
	VV		1+11+25		37,000		
	VV		Súčet		37,000		
3	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	1,81	7,24
4	K	968062558.S	Vybúranie drevených rámov dverí plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	3,150	6,66	20,98
	VV		1,5*2,1		3,150		
	VV		Súčet		3,150		
5	K	968062559.S	Vybúranie drevených rámov dverí plochy nad 5 m2, -0,05200t	m2	6,610	4,51	29,81
	VV		3,06*2,16		6,610		
	VV		Súčet		6,610		
6	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	62,216	32,50	2 022,02
	VV		0,6*2,02*1		1,212		
	VV		0,7*2,02*11		15,554		
	VV		0,9*2,02*25		45,450		
	VV		Súčet		62,216		
7	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	755,250	1,34	1 012,04
8	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	76,800	11,23	862,46
	VV		4,9*1,5*8		58,800		
	VV		12*1,5		18,000		
	VV		Súčet		76,800		
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,129	15,09	92,49
	VV		12,257/2		6,129		
	VV		Súčet		6,129		
10	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,129	10,57	64,78
	VV		12,257/2		6,129		
	VV		Súčet		6,129		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,257	17,55	215,11
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,257	0,51	6,25
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,257	15,22	186,55
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,257	1,71	20,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,257	5,93	72,68
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,257	155,00	1 899,84
17	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	120,00	120,00
D		99	Presun hmôt HSV				428,74
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,264	51,88	428,74
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 370,78
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 989,29
19	K	721171562.S	Potrubie odhlučnené odpadové ležadé v zemi Dxt 160x5,2 mm	m	26,000	65,71	1 708,46
20	K	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	10,000	45,99	459,90
	∑		10		10,000		
	∑		Súčet		10,000		
21	K	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	12,000	53,49	641,88
	∑		4*3		12,000		
	∑		Súčet		12,000		
22	M	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	4,000	11,00	44,00
23	K	721171711	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	9,000	44,73	402,57
24	K	721171722.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 75	m	19,000	29,55	561,45
25	K	721172448.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	2,000	7,42	14,84
26	M	286540066100	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	1,000	2,30	2,30
27	M	286540056800	Koleno MASTER 3 PP DN 70/87°, tichý odpadový systém, PIPELIFE	ks	1,000	2,81	2,81
28	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	28,000	0,64	17,92
29	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	22,000	1,73	38,06
30	K	721171809.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	26,000	2,40	62,40
31	K	721172615	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	2,000	7,35	14,70
32	M	286540067000	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, 45°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	2,000	5,59	11,18
33	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	34,97	6,82
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 423,02
34	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou splachovacou, -0,01933t	ks	7,000	11,51	80,57
35	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	7,000	40,60	284,20
36	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	7,000	120,22	841,54
37	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	2,000	19,80	39,60
38	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramickej	ks	2,000	378,54	757,08
39	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	7,000	7,60	53,20
40	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	45,44	318,08
41	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	7,000	81,09	567,63
42	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	78,76	78,76
43	M	554210003600.S	Vaňa akrylátová klasickej pravouhlá	ks	1,000	331,30	331,30
44	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,000	3,68	25,76
45	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	7,000	82,68	578,76
46	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	25,000	3,53	88,25
	∑		"WC" 7*1		7,000		
	∑		"umývadlo" 7*2		14,000		
	∑		"pisoár" 1*2		2,000		
	∑		"vaňa " 2*1		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			25,000		
47	M	552270005600.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 1/2", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	25,000	7,74	193,50
48	M	A97	Flexi napojenie k WC	ks	25,000	7,00	175,00
49	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	25,000	2,40	60,00
50	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	25,000	9,51	237,75
51	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	25,000	12,02	300,50
52	K	725820810.S	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	7,000	5,55	38,85
53	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	10,88	76,16
54	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	7,000	66,11	462,77
55	K	725839212.S	Montáž batérie vaňovej stojánkovej trojdierovej	ks	1,000	19,34	19,34
56	M	551450002000	Batéria vaňová - sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, rozmer dxšxv 305x230x130 mm, chróm, KLUDI	ks	1,000	391,54	391,54
57	K	725859101.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenovacie predmety do DN 32	ks	7,000	4,77	33,39
58	M	551610001300.S	Odpadový ventil 5/4" pre umývadlo, veľkosť pripojovacieho závitú 6/4", so skrútkou 60 mm a retiazkou	ks	7,000	7,31	51,17
59	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá -0,00085t	ks	7,000	1,98	13,86
60	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	7,000	10,69	74,83
61	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	7,000	12,49	87,43
62	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	1,000	13,58	13,58
63	M	551620000500.S	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1,000	57,10	57,10
64	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	11,24	22,48
65	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	34,52	69,04
D	76	Konštrukcie					
D	766	Konštrukcie stolárske					19 455,41
66	K	766622160.R	Montáž drevených dverí vnútorných	m	205,520	10,00	2 055,20
VV		(0,5+0,5+1,97+1,97)*1			4,940		
VV		(0,6+0,6+1,97+1,97)*11			56,540		
VV		(0,8+0,8+1,97+1,97)*25			138,500		
VV		(0,8+0,8+1,97+1,97)*1 "zásuvné"			5,540		
VV		Súčet			205,520		
67	M	611610000/Dv1	Dvere vnútorné jednokrídlové, š.x v. 500x1970 mm, plné s presklenými pásmi - napr. Naturel AURA brest antracit AURAJA80PB	ks	1,000	200,00	200,00
68	M	611610000/Dv2	Dvere vnútorné jednokrídlové, š.x v. 600x1970 mm, plné s presklenými pásmi - napr. Naturel AURA brest antracit AURAJA80PB	ks	11,000	220,00	2 420,00
69	M	611610000/Dv3	Dvere vnútorné jednokrídlové, š.x v. 800x1970 mm, s presklením - napr. Naturel AURA brest antracit AURA3JA80LB	ks	25,000	220,00	5 500,00
70	M	611610000/Dv4	Dvere vnútorné jednokrídlové, posuvné š.x v. 800x1970 mm, s presklením - antracit	ks	1,000	80,00	80,00
71	M	553310016300.S	Tichý doraz pre stavebné púzdro pre celosklené a drevené dvere - príslušenstvo posuvného systému	ks	1,000	80,21	80,21
72	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	ks	38,000	20,00	760,00
VV		1+11+25+1			38,000		
VV		Súčet			38,000		
73	M	611810000100.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokrídlové	ks	38,000	220,00	8 360,00
D	78	Dokončovacie práce					
D	781	Obklady					5 607,87
74	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 300x200 mm	m2	76,800	35,00	2 688,00
VV		4,9*1,5*8			58,800		
VV		12*1,5			18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Σúčet		76,800		
75	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x14 mm	m2	79,872	34,62	2 765,17
			obklad				
			76,8*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		79,872		
			Σúčet		79,872		
76	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,836	31,99	154,70
	D	784	Maľby				1 895,19
77	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	290,963	1,40	407,35
			0,5*1,97*1		0,985		
			0,6*1,97*11		13,002		
			0,8*1,97*25		39,400		
			0,8*1,97*1 "zásuvné"		1,576		
			"1.NP podlahy" 236		236,000		
			Σúčet		290,963		
78	K	784452461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	755,250	1,97	1 487,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

I) - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 232,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

8 895,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

I) - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 232,00

D PSV Práce a dodávky PSV 7 232,00

D 76 Konštrukcie

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 232,00

1	K	767660110.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	20,000	30,00	600,00
2	M	611530022700.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x1400 mm	ks	16,000	330,00	5 280,00
3	M	611530026300.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1450x1450 mm	ks	4,000	330,00	1 320,00
4	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,320	100,00	32,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

**o) - Zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie
vonkajšieho okolia budov**

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 010,09

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

9 852,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

1. - Hlavné aktivity

Časť:

**o) - Zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie
vonkajšieho okolia budov**

Miesto:

K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Projektant:

AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Spracovateľ:

Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 010,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 010,09
D	1		Zemné práce				802,31
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	19,952	16,64	332,00
	W		nádrž 2100x1250x1015				
	W		jama pôdorys 2,1*1,25+0,5				
	W		výška 1,015+0,3				
	W		(2,35*1,5)*1,415*4		19,952		
	W		Súčet		19,952		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,952	1,23	24,54
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,952	5,17	103,15
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,952	0,52	10,38
5	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,651	10,88	72,36
6	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,976	2,18	21,75
7	M	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	9,976	23,87	238,13
	W		5,2783068783069*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		9,976		
	W		Súčet		9,976		
D	2		Zakladanie				405,24
8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,410	137,48	193,85
	W		(2,35*1,5)*0,1*4		1,410		
	W		Súčet		1,410		
9	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,620	23,43	108,25
	W		(2,35+2,35+1,5+1,5)*0,15*4		4,620		
	W		Súčet		4,620		
10	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,620	7,31	33,77
11	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	14,100	4,92	69,37
	W		(2,35*1,5)*4		14,100		
	W		Súčet		14,100		
D	8		Rúrové vedenie				6 652,80
12	K	894170100.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu do 1700 l	ks	4,000	154,38	617,52
13	M	562410001060	Podzemná nádrž, žumpa samonostná plochá Platin 1500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová, MANADA TRADING	ks	4,000	818,79	3 275,16
14	M	562410001310	Vonkajšia prípojka na vodu, MANADA TRADING	ks	4,000	57,89	231,56
15	M	562410001350	Teleskopický vyrovnávací poklop MINI s pochádznym PE poklopom, MANADA TRADING	ks	4,000	140,64	562,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	562410001400	Filtračná sada 1 pre nádrže CARAT a PLATIN XL, (vtokové hrdlo s ochranou proti víreniu vody, prepádový sifón, ochrana proti vniknutiu zvierat), pripojenie DN 100, MANADA TRADING	ks	4,000	90,11	360,44
17	M	562410001530	Technická sada Garden Jet obsahuje: záhradné čerpadlo Jet 700, sacia súprava s 12,5 m (1") hadicou, pripojkna vodu (príprava na zavlažovac systém), MANADA TRADING	ks	4,000	401,39	1 605,56
D		99	Presun hmôt HSV				149,74
18	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	13,600	11,01	149,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

2. - Vedľajšie aktivity

Časť:

a) (1) - Zariadenia OZE - výroba tepla - Tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 757,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

51 361,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

2. - Vedľajšie aktivity

Časť:

a) (1) - Zariadenia OZE - výroba tepla - Tepelné čerpadlo

Miesto:	K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3	Dátum:	01.04.2026
Objednávateľ:	Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice Ing. Rajmund
Zhotoviteľ:	DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto	Spracovateľ:	Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 757,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				373,60
D	2		Zakladanie				373,60
1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,675	67,59	45,62
	W		3*1,5*0,15		0,675		
	W		Súčet		0,675		
2	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,350	137,48	185,60
	W		3*1,5*0,3		1,350		
	W		Súčet		1,350		
3	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,500	22,40	100,80
	W		(3+1,5+3+1,5)*0,5		4,500		
	W		Súčet		4,500		
4	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,500	4,32	19,44
5	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,500	4,92	22,14
	W		3*1,5		4,500		
	W		Súčet		4,500		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 149,66
D	71		Izolácie				
D	713		Izolácie tepelné				1 579,88
6	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 19-25 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	94,000	6,79	638,26
	W		10+32+12+40		94,000		
	W		Súčet		94,000		
7	M	283310028100	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	10,000	3,81	38,10
8	M	283310028200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	32,000	4,61	147,52
9	M	283310028201	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	12,000	6,00	72,00
10	M	283310028500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 54x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	40,000	7,85	314,00
11	M	283320004401	Páska AC 50mm x 15 m x 3mm	ks	6,000	40,00	240,00
12	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,30	130,00
D	72		Zdravotechnické inštalácie				
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				478,70
13	K	721172593	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	m	10,000	28,18	281,80
14	M	286140048800	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	10,000	17,10	171,00
15	K	721172615	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	ks	2,000	7,35	14,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	286540067200	Koleno RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, 87°, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	ks	2,000	5,60	11,20
	D	73	Ústredné kúrenie				
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				30 940,25
17	K	732331057	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l	ks	1,000	59,15	59,15
18	M	484630007000	Nádoba expanzná s membránou typ N 250 l, D 634 mm, v 920 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	531,91	531,91
19	K	732351005	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 750 l	ks	1,000	156,22	156,22
20	M	484420016801	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody, typ WPPS 500 v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 500 l, AUSTRIA EMAIL	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
21	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	8,62	8,62
22	M	426110003300	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-80 180, GRUNDFOS	ks	1,000	475,31	475,31
23	K	732429112	Montáž čerpadlovej skupiny do DN 40	sub	1,000	17,85	17,85
24	M	426110006200	Čerpadlo obehové MAGNA1 32-80, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	2 211,63	2 211,63
25	M	484730009901	Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem	ks	3,000	200,00	600,00
26	M	484730009902	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	3,000	130,00	390,00
27	M	389610001901	Snímač teploty príložný /NTC 10 kOhm/	ks	2,000	80,00	160,00
28	M	3896100019012	Snímač teploty ponorný /NTC 10 kOhm/	ks	2,000	80,00	160,00
29	M	389610001903	Termostat protimrazovej teploty /NTC 10 kOhm/	ks	1,000	150,00	150,00
30	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
31	M	Z023217	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 150-A AWO-E-AC-AF 151.A16, ekologické chladivo R290	ks	2,000	11 000,00	22 000,00
32	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,203	96,35	19,56
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 810,55
33	K	733111114.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	10,000	16,09	160,90
34	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	32,000	19,75	632,00
35	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	12,000	24,40	292,80
36	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	40,000	35,99	1 439,60
37	K	733113114.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	3,000	9,07	27,21
38	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	4,000	10,94	43,76
39	K	733113116.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	8,000	16,83	134,64
40	K	733113118	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	10,000	25,11	251,10
41	K	733151000.S	Potrubie z medených rúrok mäkkých spájaných mäkkou spájkou D 10/1,0 mm - prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky	m	30,000	19,08	572,40
42	K	733151003.S	Potrubie z medených rúrok mäkkých spájaných mäkkou spájkou D 16/1,0 mm - prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky	m	32,000	24,59	786,88
43	K	733151012.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	36,000	31,67	1 140,12
44	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	94,000	0,98	92,12
	VV		10+32+12+40		94,000		
	VV		Súčet		94,000		
45	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	98,000	0,99	97,02
	VV		30+32+36		98,000		
	VV		Súčet		98,000		
46	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,40	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	78		Dokončovacie práce				
D	783		Nátery				340,28
47	K	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	94,000	3,62	340,28
	VV		10+32+12+40		94,000		
	VV		Súčet		94,000		
D	M		Práce a dodávky M				2 234,06
D	21-M		Elektromontáže				686,50
48	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	40,000	2,53	101,20
49	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	40,000	2,43	97,20
50	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	40,000	1,30	52,00
51	K	210111006.S	Zásuvka domová vstavaná 400 V / 32 A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P - pre tepelné čerpadlo	ks	2,000	8,17	16,34
52	M	345540007712.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 3243, 3P + PE, IP 54 - 400V, 32A	ks	2,000	5,72	11,44
53	K	210111023.R	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE - pre zásobník	ks	1,000	10,00	10,00
54	M	345520000470.S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP44	ks	1,000	77,52	77,52
55	K	210881047.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	40,000	0,88	35,20
56	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	40,000	2,44	97,60
57	K	220270607.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	40,000	2,48	99,20
58	M	341110011600.S	Vodič medený CY 16 mm2	m	40,000	2,22	88,80
D	23-M		Montáže potrubia				247,56
59	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	155,40	155,40
60	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	192,000	0,48	92,16
	VV		94+98		192,000		
	VV		Súčet		192,000		
D	95-M		Revízie				1 300,00
61	K	950507208R	Servisné spustenie zariadení Viessmann a regulácie do prevádzky + dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	500,00	500,00
62	K	950507209R	Prevádzkový poriadok strojomne	ks	1,000	300,00	300,00
63	K	950507211R	Revízná správa na tlakové nádoby, 1. úradná skúška	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN

Objekt:

2. - Vedľajšie aktivity

Časť:

b) (1) - Vykurovanie a klimatizácia - Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

JKSO:

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO:

00316041

IČ DPH:

2021237042

Zhotoviteľ:

DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

56333447

IČ DPH:

SK2122282217

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO:

54024960

IČ DPH:

2121573718

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 625,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

41 358,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN
Objekt: 2. - Vedľajšie aktivity
Časť:

b) (1) - Vykurovanie a klimatizácia - Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3 Dátum: 01.04.2026
Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52 Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund
Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 625,00

D		Z11 -	VYKUROVANIE TEPELNÝMI CERPADLAMI TEPELNE CERPADLO DAI				33 625,00
1	M	Pol1	a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG100NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=3,5kW/400V D+M	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
2	M	Pol2	b/VNUTORNA PODSTROPNA JEDNOTKA FHA35AVEB9, 34-36dB/A/ D+M	ks	6,000	1 800,00	10 800,00
3	M	Pol3	c/KABLOVY OVLADAC MADOKA, BIELY-BRC1H52W D+M	ks	2,000	400,00	800,00
4	M	Pol4	ELEKTROPREPOJENIE OVLADACA S JEDNOTKOU, PREPOJENIE MEDZI JEDNOTKAMI D+M	hzs	20,000	30,00	600,00
5	M	Pol5	d/REFNET HREBEN TRIPLE-KHRQ58T D+M	ks	2,000	200,00	400,00
6	M	Pol6	e1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE D+M	bm	38,000	40,00	1 520,00
7	M	Pol7	e2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE D+M	bm	65,000	25,00	1 625,00
8	M	Pol8	DOPLNENIE CHLADIVA R-32, D+M	kg	2,000	120,00	240,00
9	M	Pol9	POMOCNE STAVEBNE PRACE	hzs	50,000	15,00	750,00
D		001	SPOLOČNÝ MATERIÁL				3 030,00
10	M	Pol10	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	40,000	10,00	400,00
11	M	Pol11	MATERIAL NA ZAVESY	kg	50,000	5,00	250,00
12	M	Pol12	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	50,000	4,00	200,00
13	M	Pol13	DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA	sad	1,000	1 500,00	1 500,00
14	M	Pol14	PRESUN HMÔT, VVP	sad	1,000	180,00	180,00
15	M	Pol15	SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	sad	1,000	500,00	500,00
D		800-3	LEŠENIE- MONTAZ POTRUBIA				860,00
16	K	Pol16	MONTÁŽ LEŠENIA LAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 10m	m2	100,000	3,00	300,00
17	K	Pol17	PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC	m2	100,000	2,00	200,00
18	K	Pol18	MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m	m2	40,000	2,00	80,00
19	K	Pol19	PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC	m2	40,000	1,00	40,00
20	K	Pol20	DEMONTÁŽ LEŠENIA	m2	100,000	1,00	100,00
21	K	Pol21	DEMONTÁŽ PODLAHY	m2	40,000	1,00	40,00
22	K	Pol22	PRIRAZKA	sad	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCI DIVÍN
Objekt:
2. - Vedľajšie aktivity
Časť:

c) (1) - Zariadenia OZE - výroba elektriny - Fotovoltaické zariadenie

JKSO:
Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3

ČS:
Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:
Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

IČO: 00316041
IČ DPH: 2021237042

Zhotoviteľ:
DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 56333447
IČ DPH: SK2122282217

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

IČO: 54024960
IČ DPH: 2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 361,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

52 104,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V
OBCE DIVÍN
Objekt: 2. - Vedľajšie aktivity
Časť:

c) (1) - Zariadenia OZE - výroba elektriny - Fotovoltaické zariadenie

Miesto: K. ú.: Divín, parc. č.: 702, súp. č.: 654/3 Dátum: 01.04.2026
Objednávateľ: Obec Divín, Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52 Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská
45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund
Zhotoviteľ: DAPSTAV s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 361,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60,00
D	712		Povlakové krytiny				35,00
1	K	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	1,000	35,00	35,00
D	713		Izolácie tepelné				25,00
2	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	25,00	25,00
D	M		Práce a dodávky M				42 301,00
D	21-M		Elektromontáže				42 301,00
3	K	210962931.R	Demontáž do sute - skriňa RE oceľovo- plechová, 1 odberateľ -0,01200 t	ks	1,000	20,00	20,00
4	K	210198570.R	Montáž elektromerového rozvádzača RE	ks	1,000	35,00	35,00
5	M	357120021050	Skriňa elektromerová RE zapustená celoplastová	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	210100008	Kompletáž rozvádzača RE- vč. zapojenia	ks	1,000	6,00	6,00
7	M	3570168803R	Rozvádzač RE - komponenty	ks	1,000	500,00	500,00
8	K	210193072.R	Montáž rozvádzača VRIS	ks	1,000	80,00	80,00
9	M	2CLA109200T10 OR	Rozvádzač VRIS	ks	1,000	200,00	200,00
10	K	2101000082	Kompletáž rozvádzača VRIS vč. zapojenia	ks	1,000	150,00	150,00
11	M	35701688002	Rozvádzač VRIS - komponenty	ks	1,000	500,00	500,00
12	K	2023002	Solárny kábel 1x6mm2 voľne	ks	300,000	1,00	300,00
13	M	2023003	Solárny kábel 1x6mm2	ks	300,000	1,00	300,00
14	K	2023005	Rozhranie komunikačné HUAWEI SmartLogger 3000A01EU bez MBUS	ks	1,000	150,00	150,00
15	M	2023012	Podružný materiál	ks	1,000	300,00	300,00
16	M	2023006	Rozhranie komunikačné HUAWEI SmartLogger 3000A01EU bez MBUS	ks	1,000	450,00	450,00
17	K	2023006	Zapojenie rozvádzača FV/DC s ochranami	ks	1,000	450,00	450,00
18	M	2023007	Rozvádzač FV/DC s ochranami	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
19	K	2023008	Elektro revízia	ks	1,000	350,00	350,00
20	K	2023009	MC4 konektor-samec, samica	ks	16,000	2,00	32,00
21	M	2023010	Zapojenie konektora MC4	ks	16,000	2,00	32,00
22	K	210020501.S	Káblový žľab (typ ELV) otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	m	80,000	10,00	800,00
23	M	KZL000000151	Žľab káblový M2 100/50 100x50mm 2m s vekom	ks	80,000	15,00	1 200,00
24	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	26,000	8,00	208,00
25	M	2023011	Zdvíhacia technika	hod	40,000	25,00	1 000,00
26	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	ks	26,000	25,00	650,00
27	M	210010032R	Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU GRID	m	147,000	10,00	1 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu maloformátového	ks	26,000	10,00	260,00
29	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	26,000	8,00	208,00
30	M	346510005160.S	<i>Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov</i>	ks	26,000	35,00	910,00
31	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	60,00	60,00
32	M	374310019100	<i>Merací transformátor - 250/5</i>	ks	3,000	60,00	180,00
33	M	1699900000	<i>Panel fotovoltaický monokryštalický 460wp</i>	ks	26,000	150,00	3 900,00
34	M	346510002130	<i>Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U,F,T), GEEA</i>	ks	1,000	800,00	800,00
35	M	346510000102.R	<i>Battery-box HV s počtom modulov 9</i>	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
36	K	210501265.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	100,00	100,00
37	M	346510000730	<i>Fotovoltaický striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový Huawei 30KTL-M3</i>	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
38	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	8 500,00	8 500,00
39	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	3,00	45,00
40	M	KPE000000132	<i>Kábel pevný CYKY-J 5x16 pvc čierny</i>	m	15,000	13,00	195,00
41	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	180,000	1,00	180,00
42	M	341310009300.S	<i>Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2</i>	m	180,000	2,00	360,00
43	K	210810099.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70 pre vonkajšie práce	m	60,000	3,00	180,00
	∑		50+10		60,000		
	∑		Súčet		60,000		
44	M	341110002200.S	<i>Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2</i>	m	60,000	4,00	240,00
45	K	210881049.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	60,000	1,00	60,00
	∑		60		60,000		
	∑		Súčet		60,000		
46	M	341610017100.S	<i>Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 RE</i>	m	60,000	4,00	240,00